
REPÚBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

ADMINISTRADOR REGIONAL 

Aprueba Bases Administrativas, Términos de Referencia y sus Anexos 
para el proceso de licitación correspondiente al PROYECTO "ESTUDIO 
Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO COMUNA DE CALDERA" 

2·3.7 
RESOLUCIÓN EXENTA GENERAL N° ------' 

COPIAPÓ, 2 8 JUL 2021 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley N° 19.175; en 
la Ley W18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en la Ley W19.880, 
sobre Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; 
en la Ley No 21.289 del 16.12.2020 sobre Presupuestos del sector público para el año 2021 ; en la Ley N° 19.886 de 30 
de Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus normas 
complementarias; en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 854, que Determina Clasificaciones 
Presupuestarias; Resolución Exenta General N° 229 de 14 de Julio de 2021 , sobre delegación de facultades del 
Gobierno Regional de Atacama y lo previsto en la Resolución W 6, 7 de 2019, y Resolución W16 de 2020 de la 
Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, el Gobierno Regional de Atacama requiere contar con el 
PROYECTO "ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO COMUNA DE CALDERA" 

2. Que, mediante el Decreto Exento W3143, de 23 de diciembre de 
2019, de la Subsecretaria de Transporte, se aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos entre la Subsecretaria 
de Transportes y el Gobierno Regional de Atacama, sobre Estudio del Terminal no urbano para la comuna de Chañaral y 
Estudio del terminal no urbano para la comuna de Caldera. 

3. Que, a través de la Resolución Exenta General W52 de 27 de enero 
de 2017, del Gobierno Regional de Atacama, se aprueba el convenio individualizado en el considerando segundo. 

4. Que, dado el acuerdo interadministrativo alcanzado, el Gobierno 
Regional de Atacama de acuerdo a sus objetivos tiene la necesidad de llevar a cabo el proyecto •Estudio y Diseño 
Terminal No Urbano Comuna de Caldera• 

5. Que, el servicio señalado precedentemente, en su integralidad, no 
se encuentra disponible en el catálogo electrónico del portal www.mercadopublico.cl. 

6. Que, en razón de ello, es necesario convocar a la presente 
Licitación Pública para el suministro del servicio indicado precedentemente. 

RESUELVO: 

1. APRUÉBASE, las siguientes Bases Administrativas, Técnicas y sus 
Anexos para la contratación del PROYECTO "ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO COMUNA DE 
CALDERA", cuyo contenido es el siguiente: 

BASES ADMINISTRATIVAS 

PROYECTO "ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO COMUNA DE CALDERA" 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La ~resente li~itación pública nace del Convenio de Transferencia suscrito entre la Subsecretaria de Transporte y el 
Gob1erno Reg1onal de Atacama para el estudio y diseño del terminal no urbano de la comuna de Caldera. Se regirá por 
la Ley No 19.886, su Reglamento y por las Bases Administrativas y Términos de Referencia aprobadas por el Gobierno 
Regional de Atacama. 

Para todo efecto, se entenderá que los Oferentes conocen y aceptan todas las condiciones establecidas en estas 
bases, como las aclaraciones realizadas en su oportunidad y las normas jurídicas que les son aplicables en las 
materias que dicen relación con ellas, por el sólo hecho de presentar sus ofertas, debiendo ajustarse a ellas en todo 
momento. 

El Gobierno Regional de Atacama, por razones de fuerza mayor, caso fortuito o necesidades imperativas para el debido 
cumplimiento de las funciones del Servicio, se reserva el derecho a suspender, desistirse o dejar sin efecto, en 
cualquier momento, el presente llamado, de conformidad con las normas legales vigentes y aplicables en el caso. 

Todos los plazos en días a que se haga mención en estas Bases se entenderán de días corridos, salvo los casos 
expresamente exceptuados. El día de publicación del llamado a licitación constituirá el día uno, del calendario de 
eventos establecido, para los efectos del procedimiento licitatorio, a partir del cual se contarán los plazos de este último. 

2. GENERALIDADES 

El presente llamado a licitación será publicado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública (http://www.mercadopublico.cl), y el proceso completo de postulación, evaluación, selección de ofertas, 
adjudicación y contratación, se efectuará a través del mismo, según las instrucciones, condiciones, normas y políticas 
de uso de dicho portal, conforme los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases Administrativas 
y Términos de Referencia de la Licitación, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos que estarán 
disponibles gratuitamente en dicho sitio electrónico, a objeto de que los interesados puedan tomar conocimiento y 
participar en el proceso. 

En caso de indisponibilidad técnica o ante eventuales caídas del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl), esto 
es, que todas o algunas de sus funcionalidades se encuentren total o parcialmente fuera de servicio, el Gobierno 
Regional de Atacama deberá poner en conocimiento de ello a la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

Acreditada la indisponibilidad técnica, el Gobierno Regional de Atacama podrá ampliar el plazo de cierre de la presente 
licitación en una cantidad de días proporcional a los días en que el sistema no esté disponible. Lo anterior, con pleno 
respeto de los principios de libre concurrencia de los oferentes, de igualdad de éstos ante las Bases y teniendo 
presente lo más conveniente para el Gobierno Regional de Atacama. 

3. OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

El Gobierno Regional de Atacama llama a presentar ofertas en la Licitación Pública para la ejecución del "ESTUDIO Y 
DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA" según las características que se han definido en las 
presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia, Anexos y demás antecedentes que forman parte de la 
licitación. 

4. DATOS DE LA LICITACIÓN 

Los datos de la licitación son los siguientes: 

Dato Descripción 
Etapas Una (apertura de oferta técnica y económica en un solo acto). Se efectuará a 

través del Sistema de Información Mercado Público. 
Presupuesto estimado $100.000.000 impuestos incluidos 
Participantes Las propuestas podrán ser presentadas por personas naturales o jurídicas, 

chilenas o extranjeras, que no se encuentren inhabilitadas conforme lo señalado 
en los incisos 1 • v 5• del artículo 4 de la Ley Na 19.886. (Ley de Compras) 

Cómputo de los plazos Todos los plazos serán de días corridos, salvo que expresamente se indique que 
los plazos serán de días hábiles. En caso que un plazo se cumpla en días 
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorroqado hasta el día hábil siguiente. 

Idioma Español. 
Comunicación con el Gobierno Exclusivamente a través del portal Mercado Público (www.mercadopublico.cl) 
Regional de Atacama 
Soporte de documentos Soporte dioital. 
Publicidad de las ofertas Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o 
técnicas declarada desierta la licitación 
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5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA LICITACIÓN 

La presente licitación se rige por lo previsto en la Ley W 19.886 y su Reglamento aprobado por Decreto W 250 de 
2004, del Ministerio de Hacienda y por los documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias 
se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de precedencia. Toda la información señalada estará publicada en el 
portal Mercado Público. 

a) Bases Administrativas, Términos de Referencia, Planos y sus Anexos. 
b) Aclaraciones a las bases. 
e) Respuestas a las preguntas de los consultores. 
d) La oferta técnica y económica del proponente, incluyendo las aclaraciones solicitadas oficialmente por el 

Gobierno Regional, si las hubiere. 

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una oferta para esta licitación, implica que el respectivo 
oferente ha analizado las Bases Administrativas y Términos de Referencia, aclaraciones y respuestas a consultas de la 
licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta, y manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de 
reservas ni condiciones a toda la documentación referida. 

6. MODIFICACIÓN DE LAS BASES 

El Gobierno Regional podrá modificar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y sus Anexos hasta antes del 
vencimiento del plazo de cierre de las ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante resolución 
publicada en el portal Mercado Público y, en caso de ser necesario, deberán fijar prudencialmente un nuevo plazo para 
la presentación de ofertas, de manera de permitir que los consultores interesados puedan conocer y preparar su oferta 
conforme las señaladas modificaciones. 

7. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

Actividad Plazo 
Publicación Dentro de los 04 días siguientes a la fecha de la resolución que realiza el llamado 

a licitación pública. 
Visita a terreno (Obligatoria) Al día 5 desde la publicación en la plataforma de Mercado Público, la visita se 

realizará en terreno donde se emplazará el Terminal: en Avenida Centinela Blanco 
esquina calle Edwards Poniente (proyectada PRC_Caldera), por la ruta C-354. 
Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región Atacama. Horario de visita 
11 :00 hrs. O el día siquiente hábil si cayera día sábado, domingo o festivo. 

Período de consultas Desde la fecha publicación de la licitación en el portal Mercado Público hasta el 
día 15 desde la publicación 

Respuesta consultas Hasta el día 25 desde la publicación 
Aclaración de bases Hasta el dia 25 desde la publicación 
Cierre recepción ofertas Transcurridos 40 días corridos desde la publicación 
Apertura electrónica Desde el cierre al día 42 de la publicación 
Evaluación de ofertas 15 días desde la apertura de ofertas 
Adjudicación estimada 05 días desde el término de la evaluación 
Plazo para suscripción del contrato 

Hasta 15 días desde la publicación de la adjudicación 
o emisión de OC 

Los plazos indicados en el cronograma que antecede, podrán ser modificados mediante resolución fundada, la que debe 
ser publicada en el portal Mercado Público. 

8. VISITA A TERRENO 

El oferente deberá conocer las condiciones del terreno en las cuales se emplazará las obras del proyecto del Terminal: 
en Avenida Centinela Blanco esquina calle Edwards Poniente (proyectada PRC_Caldera), por la ruta C-354. Comuna de 
Caldera, Provincia de Copiapó, Región Atacama, dicha visita será recorrida por los oferentes interesados en una visita 
de carácter OBLIGATORIO y guiada por un funcionario del Gobierno Regional de Atacama, programada para el día y 
hora señalada en la ficha de la licitación del sistema electrónico. 

Podrán participar de la Visita a Terreno, los oferentes en persona o sus representantes presentando un poder simple, en 
original y firmado por el representante legal de la empresa para acreditar su representación. De no ser presentado este 
documento en la visita, no podrá participar de la Licitación. 

Las consultas que se originen de este acto deberán ser realizadas en el proceso de preguntas y respuestas señalado en 
el calendario de actividades. Se elaborará un acta con la firma de los oferentes que asistan a la visita la que será 
publicada en el portal Mercado Público. 
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9. CONTENIDO DE LA OFERTA 

Los ~ferentes debe~?n presentar sus ofertas a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital antes 
del c1erre de recepc1on de ofertas establecido en el cronograma de la licitación. 

~simismo, el documento d~ ~arantía de seriedad de la oferta requerida según las presentes bases, deberá ser 
mgresada en sobre. por of1cma de partes del Gobierno Regional, ubicada en Edificio Pedro León Gallo, Los 
Carrera 645, Piso 1, Copiapó, y dirigida a la División de Infraestructura y Transportes, dicho sobre estará 
caratulado de la siguiente forma: 

"GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA" 
Licitación: "ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA". 
Nombre del proponente:----------- ---- --- - ­
RUT proponente: 
Fono: Direcc-:-:ió-n--:de--:l-o7fe-re-n7te_: __________ _ _________ _ 

Luego, debe subirse al portal www.mercadopublico.cl, copia de carta de ingreso (con fecha y timbre de oficina de partes} 
y documento de garantía. 

La oferta que presente el proponente deberá tener como vigencia mínima 60 días corridos contados desde la fecha de 
cierre de recepción de ofertas. 

Los costos derivados de la formulación de la propuesta serán de cargo del proponente, no dando origen a 
indemnización alguna en caso de rechazo de la respectiva oferta. 

La oferta se compone de los Antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos. El oferente deberá utilizar los 
formatos que se anexan, en los casos correspondientes. La falta de presentación de cualquiera de los antecedentes 
requeridos será condición suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación y adjudicación, sin 
perjuicio de su revisión pormenorizada durante el proceso de evaluación. 

9.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El oferente deberá entregar al momento de la oferta una garantía de seriedad de la oferta la que tendrá el carácter de 
pagadera a la vista e irrevocable. 

En el caso de tratarse de una póliza de seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de 
arbitraje. 

El documento de garantía deberá tener las siguientes características: 

Indicación Descripción 
Tipo de documento Cualquier instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva. 
Beneficiario Gobierno Regional de Atacama 
Pagadera A la vista 
Vigencia mínima 60 días corridos contados desde el cierre de la publicación. 
Expresada en Pesos chilenos 
Monto $500.000 
Glosa Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitación pública (señalar nombre de 

licitación y N° de ID indicado en ficha de licitación}. 
Alcance de la cobertura Garantiza también el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores 

del Consultor. 
Forma y oportunidad de su A los oferentes no adjudicados, la devolución de este documento se hará dentro de los 
restitución 30 días corridos posterior a la adjudicación. 

El Gobierno Regional podrá hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos: 
a} Si el proponente se desiste de su oferta o la retira unilateralmente dentro del periodo de vigencia de la misma. 
b} Si se comprobare la falsedad de cualquiera de los documentos constitutivos de la oferta. 
e} Si el adjudicatario no suscribe el contrato, no acepta la orden de compra o no se inscribe en el Registro Oficial 

de Proveedores del Estado (Chile Proveedores} dentro del plazo señalado en las presentes bases para la 
firma del contrato. 

Toda oferta que no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta será rechazada por el Gobierno Regional 
por no ajustarse a las exigencias de las presentes bases administrativas. 
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9.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

w Documento Descripción 
1 Anexo W 1 Identificación del oferente 
2 Anexo W 2 Declaración Jurada Simple de Inhabilidades 

3 Garantía Garantía de seriedad de la oferta (Copia escaneada en caso de ingreso físico o garantía 
con firma digital) 

Además de los documentos precedentes, el oferente que sea persona jurídica, deberá acompañar una copia escaneada 
de su constitución y en la que consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren 
inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos 
docume~tos si ellos u otros antecedentes den cuenta indubitada de la existencia y vigencia de la empresa y del 
otorgamiento de poderes vigentes, se encuentren a disposición en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas. 

9.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

No Documento Descripción 

Experiencia del oferente, todo proyecto de diseño indicado en el anexo 3 deberá adjuntar 

4 Anexo N° 3 certificaciones de respaldo (cartas del mandante con firma del jefe de servicio, indicando 
expresamente nombre de consultor y/o jefe de proyecto y los metros cuadrados y/o permisos 
de edificación). 

5 Anexo W 5 Equipo de profesionales indicado en las Términos de Referencias, adjuntando certificaciones 
de títulos y CV de cada integrante. 

6 Anexo W6 Programa de trabajo, con unidad de tiempo mínimo semanal- Carta Gantt. 

Se deberá demostrar la intencionalidad espacial del proyecto, funcionalidad, obras, 
materialidad, desarrollo programa arquitectónico, técnicas constructivas, emplazamiento en 
donde se indique cumplimiento de las exigencias normativas del terreno y como se vincula 
con el entorno geográfico y cultural. 
A) Memoria descriptiva: Que dé cuenta de los criterios de diseño (arquitectura e ingeniería) 

Anexo W7 y del partido general según objetivos específicos indicados en los Términos de Referencia. La 

7 
Propuesta memoria será entregada en formato PDF, tamaño oficio, máximo 2 páginas. Dadas las 
Técnica y condiciones de emplazamiento de la obra se debe incorporar un apartado de sustentabilidad 
espacial que indique el modo en que el edificio responderá a las condiciones climáticas de la zona 

B) Laminas ilustrativas: 3 láminas en formato A 1, PDF, de preferencia orientadas 
horizontalmente que contendrá el partido general y todas las materias necesarias para la 
comprensión del proyecto, las que deberán tener calidad apropiada para ser expuestas en 
público. Estas podrán contener planos, fotos, fotomontajes, croquis, imágenes 3d, esquemas, 
textos breves, entre otros. 

9.4. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

No Documento Descripción 

8 Anexo N°4 
El oferente deberá incluir el Formato oficial de Oferta Económica, indicando el monto total y el 
plazo de ejecución del diseño La moneda será el peso chileno. 

El precio se señalará según Anexo W 4 y se indicará separadamente en la oferta señalándose el valor neto de cada 
ítem y aparte, señalar el valor del impuesto sí correspondiere. Si no se diese cumplimiento a esta última exigencia, el 
valor del impuesto se entenderá incorporado en el precio ofrecido. 

9.5. SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los archivos deben encontrarse debidamente consolidados y unificados, entendiendo por ello que cada documento o 
antecedente requerido debe estar en un solo archivo (un documento no podrá estar distribuido en distintos archivos). 
También se aceptarán las ofertas cuyos documentos de un mismo Antecedente, estén consolidados en un solo archivo. 

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por el 
número que le corresponda, en atención al orden que fijan las presentes Bases 

Ejemplo: ANEXO 1 Formato Identificación completa del oferente. 

Cuando el oferente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo archivo, los mismos deben 
tener el orden que establecen las presentes Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, será: 

• Antecedentes Administrativos 
• Antecedentes Técnicos 
• Antecedentes Económicos 
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El formato digital de los antecedentes debe ser de uso común (por ejemplo: formato JPG, PDF, Word, Excel, etc.). 

O~ no cumplir con las formalidades contempladas en este acápite, al momento de evaluar la oferta pertinente, se 
as1gnará un menor puntaje en el criterio de evaluación referido a los "requisitos formales de presentación de la oferta". 

10. APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura de los antecedentes que conforman la oferta se efectuará en un solo acto a través del Sistema de 
Información Mercado Público. 

Se procederá en primer lugar a la verificación de la "Garantía de seriedad de la oferta", registrando a los oferentes en el 
acta de apertura correspondiente, dejando constancia en el Acta de los antecedentes presentados. 

En la apertura se verificará la presentación de la totalidad de los antecedentes requeridos, mientras que su calificación y 
ponderación final corresponderá a la Comisión de Evaluación, en la oportunidad correspondiente. La falta de 
presentación de cualquiera de los antecedentes indicados en las presentes bases será condición suficiente para no 
considerar la propuesta en el proceso de evaluación y adjudicación. 

Se deja expresamente establecido que frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrónica impidiendo el 
desarrollo de la apertura electrónica, el Gobierno Regional está facultado para interrumpir la continuidad administrativa 
de la apertura y disponer su continuación al dia hábil siguiente debiendo contar para ello con la certificación respectiva 
de la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

Asimismo, en caso de producirse un problema de indisponibilidad técnica del Sistema de Información Mercado Público 
que implique la imposibilidad de ingresar ofertas, el proponente tendrá un plazo de 48 horas, contados desde el inicio de 
la apertura, para presentar un certificado emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública que ratifique dicha 
situación con el objeto de regularizar el ingreso de la oferta. En este caso, el proponente podrá presentar en soporte 
papel los antecedentes de la oferta dentro del mismo plazo. 

11 . EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

El proceso de evaluación será interno de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes bases: 
Respecto de errores u omisiones formales detectadas durante la evaluación de ofertas, el Gobierno Regional podrá 
solicitar a los oferentes que salven dichos errores u omisiones, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u 
omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, es decir, 
en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, se informará de 
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información portal Mercado Público. Esto, sin perjuicio 
de aplicar el descuento de ponderación en el criterio de evaluación relativo a "cumplimiento de requisitos formales". 

El Gobierno Regional otorgará un plazo de 48 horas contados desde la notificación a través del portal Mercado Público 
para subsanar el error u omisión formal en los términos requeridos en el párrafo anterior. 

Las ofertas serán evaluadas según la siguiente pauta de evaluación: 
a) Experiencia del oferente en diseños de similares características, es decir diseños de edificios de uso público 

y/o infraestructura de transporte (se excluyen áreas verdes y espacios públicos), las que se evaluarán de 
acuerdo a la siguiente tabla: (Sólo experiencia con certificación de respaldo): 

Experiencia mínima deseable Nota 
Más de 10.001 m2 diseñados 7.0 

Entre 10.000 m2 a 5.001 m2 diseñados 5.5 
Experiencia en m2 de diseño de edificio de 

Entre 5.000 m2 a 3.001 m2 diseñados 4.0 uso público e infraestructura de transporte: 
Entre 3.000 m2 a 1.001 m2 diseñados 2.5 
Entre 1.000 m2 a 1 m2 diseñados 1.0 
Sin experiencia R(*) 

(*) R: Rechazado. La oferta se declara inadmisible. 

Se considerará edificio de uso público; aquel con destino equipamiento cuya carga de ocupación total, es superior a 
1 00 personas. 

Se considerará infraestructura de transporte; las edificaciones o instalaciones destinados a estaciones ferroviarias, 
terminales de transporte terrestre, recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios. 

Se considerará área verde; los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes Nacionales 
de uso público cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, pública o privada. 
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Se considerará espacio público; al sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes 
nacionales de uso público. 

Se considerará como certificación de respaldo valida, cartas del mandante que certifique la ejecución del diseño y/o 
permisos de edificación en donde conste el nombre de la consultora y/o arquitecto jefe de proyecto, nombre del proyecto 
y los metros cuadrados diseñados. Los proyectos mencionados que no cuenten con certificación de respaldo, no se 
contabilizarán como experiencia. 

b) Equipo de trabajo (Anexo 5) en proyectos de diseño de arquitectura y especialidades: Se evaluará la 
pertinencia de los profesionales ofertados y la experiencia de cada uno de ellos con especial énfasis en 
edificación de uso público, de acuerdo a los siguientes subfactores: 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA 
NOTA DESEABLE 

b.1) Equipo de trabajo mínimo. 

Arquitecto titular de la consultoría. Deseable 10 años o más 7.0 
experiencia mínima de 10 años o más. Entre 8 a 1 O años 5.5 Jefe de Proyecto de 
Deseable experiencia en desarrollo en Entre 5 a 8 años 3.0 A Estudio 
proyectos de edificación pública o edificios de Entre 1 a 5 años 1.0 
uso público. Menos de 1 año Rl*) 

10 años o más 7.0 

Arquitecto o profesional afín. Experiencia Entre 8 a 1 O años 5.5 Coordinador de 
Entre 5 a 8 años 3.0 B proyecto deseable mínimo de 10 años o más. 
Entre 1 a 5 años 1.0 
Menos de 1 año R(*) 

.. 
(*) R: Rechazado. La oferta se declara madmJsible. 

b1). Nota experiencia Equipo de trabajo mínimo = 
A x 0.6 + B X 0.4 

PROFESIÓN 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

NOTA CARGO 
DESEABLE 

b.2) Equipo de trabajo mínimo. 

5 años o más 7.0 
Proyectista Cálculo Ingeniero Civil Estructural. Deseable Entre 3 a 5 años 5.5 e 
Estructural experiencia mínima de 5 años. Entre 1 a 3 año 3.0 

Menos de 1 año 1.0 

3 años o más 7.0 
Profesional inscrito Registro en la empresa 

Entre 2 a 3 años 5.5 
D Proyectista Sanitario Sanitaria o SI SS. Experiencia deseable 

Entre 1 a 2 año 3.0 
mínimo de 3 años. Menos de 1 año 1.0 

3 años o más 7.0 
Ingeniero eléctrico inscrito en registro SEC. Entre 2 a 3 años 5.5 

E Proyectista eléctrico 
Experiencia deseable mínimo de 3 años. Entre 1 a 2 año 3.0 

Menos de 1 año 1.0 

3 años o más 7.0 
Ingeniero Civil Mecánico o Ingeniero 

Entre 2 a 3 años 5.5 Proyectista Mecánico. Experiencia deseable mínimo de 3 3.0 
F 

climatización Entre 1 a 2 año 
años. Menos de 1 año 1.0 

5 años o más 7.0 
Proyectista Estudio de Ingeniero Civil en Transporte, Ingeniero en 

Entre 3 a 5 años 5.5 
G Transito y Seguridad Transporte, o equivalente, con experiencia 

Entre 1 a 3 año 3.0 
Vial. deseable mínima de 5 años. Menos de 1 año 1.0 

3 años o más 7.0 
Estudio Pre- Consultor o Profesional afín. Experiencia Entre 2 a 3 años 5.5 

H 
Inversiones (MIDESO) deseable mínimo de 3 años Entre 1 a 2 año 3.0 

Menos de 1 año 1.0 

b2). Nota experiencia Equipo de trabajo mínimo = 
e x 0.2 + D x o.15 + E x o.15 + F x o.15 + G x o.15 + H x 0.2 

Los equipos deben estar compuestos por los profesionales señalados 
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Se deberán presentar los certificados de título de cada profesional, su CV y contactos de referencia (nombre, cargo, 
teléfono y mail). 

NOTA FINAL E QUIPO DE TRABAJO= b.1 x 0.55 + b.2 x 0.45 

e) Propuesta Arquitectónica y espacial (Anexo 7) 

En este punto, se evaluará la propuesta Arquitectónica y espacial presentada en Memoria descriptiva y Láminas 
ilustrativas A 1. 

Para definir la nota {de O a 7.0 puntos) de este criterio, la comisión considerará los siguientes factores de acuerdo a lo 
indicado en los Términos de Referencias: 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA Y ESPACIAL 

c.1) Grado de comprensión del problema y adaptación a la normativa aplicable. 

c.2) Propuesta arquitectónica y cumplimiento del programa arquitectónico. 

c.3) Propuesta de vinculación con el entorno e imagen urbana. 

c.4) Adaptación a los criterios de diseño descritos en las bases técnicas. 

c.5) Correcta operación y maniobra de buses (para buses de 11 mts) . 

c.6) Soluciones constructivas, métodos y procedimientos propuestos. 

c.?) Propuesta energética, bioclimática y sustentabilidad. Estrategias de diseño pasivo y activo. 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN 

GLOSA NOTA 

Cumple con todos los elementos requeridos 7.0 

Cumple con más de lo mínimo requerido 5.0 

Cumple con menos del mínimo requerido 3.0 

No cumple con ninguno de los elementos requeridos o 

NOTA PROPUESTA TÉCNICA= (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 + c.7) /7 

d) Precio de la oferta, se asignará mayor puntaje a la oferta de menor valor total, las ofertas se les evaluará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

Nota ítem precio= [menor precio ofertado x 7.0 J 
precio del oferente 

e) Cumplimiento de requisitos formales: Se descontará puntaje por incumplimiento de uno o más requisitos 
formales de presentación de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del 
plazo para presentación de ofertas, con todo lo requerido. 

La nota quedará determinada por: 

A. Cumplimiento de todos los requisitos formales. nota 7.0 

B. La oferta presenta uno o más errores u omisiones formales nota 3.0 
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El formato de evaluación es el siguiente: 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
CONSULTOR 1 CONSULTOR2 
NOTA PON DER. NOTA PON DER. 

A. Experiencia 15% 

B. Equipo de Trabajo 25% 

C. Propuesta Arquitectónica y 40% espacial 

D. Precio de la oferta 15% 

E. Cumplimiento requisitos formales 5% 

TOTAL 100% 

En consecuencia, el puntaje total para cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de 
los criterios de evaluación. 

Para efectos de todo cálculo se considerarán dos decimales y el puntaje final se redondeará a números enteros. 

La comisión evaluadora levantará un acta o informe en el que se contenga un resumen del proceso de licitación, con 
todos los oferentes participantes y el desarrollo de la evaluación, indicando el puntaje de cada proponente. Dicha 
evaluación terminará con una recomendación de adjudicación a la máxima autoridad del Gobierno Regional. 

La comisión evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o 
errores que a juicio de esta comisión no infrinjan de manera significativa las condiciones de transparencia, igualdad y lo 
estipulado en las presentes bases con atención al artículo 40 del Decreto 250 que aprueba el Reglamento de la Ley 
19.886. 

Podrá solicitar a los oferentes salvar errores u omisiones formales dando un plazo adicional y será sancionado en el 
puntaje "cumplimiento de requisitos formales", permitiendo así la presentación de certificaciones o antecedentes que los 
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes 
se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a 
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 

En el caso que se realicen solicitudes de certificaciones o antecedentes mediante el foro inverso del sistema de 
información en un plazo fatal de 48 hrs. o el que se indique en la misma para su presentación, si estas no son 
respondidas por parte del oferente conforme a lo solicitado, la oferta respectiva se evaluará sólo con la documentación 
tenida a la vista, de acuerdo a su mérito. 

11.1. DE LA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN 

La integración de la comisión de apertura y evaluación se realizará en el acto administrativo que disponga el llamado a 
licitación pública, en los términos establecidos en el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 19.886. 

Además, la comisión podrá contar con asesoría de expertos en materias técnicas relativas al objeto del presente 
proceso concursa!, de acuerdo lo establece el artículo 37 del D.S. W 250, Reglamento de Compras Públicas. 

Los integrantes de las comisiones no podrán tener conflicto de intereses con los oferentes de conformidad con la 
normativa vigente al momento de emitir su pronunciamiento. 

Asimismo, en cuanto a la designación y reemplazo de los Integrantes de la Comisión: "El nombramiento y cambio de un 
integrante de la Comisión de Apertura y/o Evaluación se deberá realizar por medio de una Resolución fundada". 

11.2. RESOLUCIÓN DE EMPATE. 

En caso de igualarse el puntaje en las ofertas presentadas por dos o más oferentes el desempate estará definido por los 
siguientes criterios en el siguiente orden de prelación : 

l. Mayor puntaje obtenido en la Evaluación Técnica 
11 . Mayor puntaje obtenido en la Evaluación Económica 

111. Mayor puntaje obtenido en la Evaluación del Plazo de Ejecución 
IV. Quien haya ingresado primero su propuesta al portal de mercado público. 
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11.3. INADMISIBILIDAD DE OFERTAS 

El Gobierno Regional, por resolución fundada, declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no 
cumplan los requisitos o condiciones establecidas en las presentes bases, sin pe~uicio de la facultad de solicitar a los 
oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo a lo establecido en las presentes bases. 

El Gobierno Regional, por resolución fundada, declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando 
éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución según lo contempla el artículo 9 de la Ley W 19.886 
(Compras Públicas). 

12. ADJUDICACIÓN 

El Gobierno Regional Atacama adjudicará la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando 
el informe de la Comisión Evaluadora y conforme los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases 
administrativas. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Compras, cuando el precio de una oferta 
presentada por un oferente sea menor en un 50% del precio presentado por el oferente que le sigue en puntaje y se 
verifique por parte del Servicio que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá por resolución 
fundada adjudicarse a esa oferta solicitando una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la 
diferencia del precio de la oferta que le sigue. 

El Gobierno Regional se reserva el derecho a rechazar ofertas cuando estas sobrepasen el monto presupuestario 
referencial informado en las presentes bases. 

12.1. RE ADJUDICACIÓN 

El Gobierno Regional podrá en caso de que el Consultor adjudicado no cumpla con los requisitos para contratar 
establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta, rechace la orden de compra o que sea inhábil para 
contratar de acuerdo con los términos de la Ley W 19.886 y su Reglamento, re adjudicar al oferente que le sigue en 
puntaje de acuerdo a la evaluación de las ofertas y así sucesivamente. 

13. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/0 EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA 

Se elaborará un contrato conforme lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley W 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

13.1. CONDICIONES BÁSICAS DEL CONTRATO 

Indicación Descrioción 
Domicilio de las partes Copiapó 
Subcontratación Sí se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley W 20.123, en lo que 

procediere 
Cesión de derechos No se permite 
Vigencia del contrato Desde que se encuentre totalmente tramitada la resolución que apruebe el contrato 

respectivo 
Plazo para la ejecución del 

Según el plazo ofertado por el Consultor adjudicado contrato 
Precio y forma de pago Se efectuarán 5 Estados de Pago 

EP1 : según Termino de Referencia. 10% 
EP2: según Termino de Referencia. 20% 
EP3: según Termino de Referencia. 35% 
EP4: según Termino de Referencia. 25% 
EP5: según Termino de Referencia. 10% 
La factura deberá emitirse a nombre del Gobierno Regional de Atacama , RUT W 
72.232.200-2, domicilio: calle Los Carrera W 645, Copiapó 

Documentos que integran el Se consideran parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
contrato Bases Administrativas, Términos de Referencias, Anexos, Aclaraciones y 

Modificaciones a las bases, las Respuestas a Consultas y la Oferta Técnica y 
Económica. 

Solución de controversias y El contrato se regirá por las leyes chilenas y en caso de existir desacuerdos que no 
legislación aplicable se solucionen por las partes serán sometidos a decisión de los tribunales ordinarios 

de justicia. 

13.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El Consultor debe encontrarse inscrito en el Registro Oficial de Proveedores del Estado Chile Proveedores y habilitado 
para contratar con el Estado. 
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En caso que el Consultor adjudicado no esté inscrito en el Registro electrónico oficial de contratistas, Chile Proveedores, 
estará obligados a inscribirse y quedar habilitados para contratar con el Estado dentro del plazo de 10 días hábiles 
contados desde la notificación de la adjudicación, tras lo anterior tendrá un plazo de 5 días hábiles para firmar el 
respectivo contrato. De no cumplir con lo anterior, se le tendrá por desistido de su oferta, y se podrá adjudicar la 
propuesta al oferente que le siga en estricto orden de prelación en puntaje, según conste en el informe que emita la 
comisión evaluadora. 

Ante la ausencia de más oferentes, o bien, no ser las restantes ofertas conveniente a los intereses de la institución, el 
Gobierno Regional declarará desierta la respectiva licitación, mediante resolución fundada. 

13.3. INHABILIDAD PARA CONTRATAR 

Para efectos del contrato que se suscriba y tratándose de personas jurídicas, estas no deben haber sido condenadas a 
pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, de conformidad con la Ley N°20.393, que 
Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Delitos de Cohecho que indica. 

13.4. PROCEDIMIENTO DE PAGO 

Los estados de pago deberán presentarse una vez recibida la etapa respectiva por parte del Gobierno Regional de 
acuerdo al procedimiento de Recepción. En ellos se definirá la metodología y las instituciones que participarán en el 
proceso de revisión de cada una de las etapas y validación para cursar el respectivo estado de pago. 
Asimismo, a cada estado de pago debe acompañarse (según corresponda): 

Factura a Gobierno Regional de Atacama, RUT 72.232.200-2 Domicilio calle Los Carrera W 645, Copiapó 
Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite el Cumplimiento de las Obligaciones laborales y 
Previsionales del consultor y Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales del consultor como de las 
empresas subcontratistas si las hubiere. 
Estado de Pago, el cual debe contemplar el cumplimiento de la Sub Etapa, avance acumulado a la fecha y 
valorización de acuerdo al presupuesto ofertado. Dicha presentación deberá efectuarse impresa y en medio 
magnético. 
Cada Estado de Pago se resumirá en una carátula general "Carátula de Pago" modelo que será entregada por la 
ITE, que establecerá los montos líquidos a pagar e identificará los descuentos que proceda realizar por 
conceptos de multas, devolución de anticipos y retenciones. 
Certificados de las respectivas instituciones previsionales que acrediten que se encuentra al dia en el pago de 
las prestaciones previsionales y remuneraciones de todo el personal que labore en la obra, tanto de los propios 
trabajadores como los trabajadores de sus Subcontratistas. 
Comprobante de pago de seguro de accidente del trabajo. 
Para cada Etapa, eliTE informará en especifico los antecedentes requeridos para tramitar el pago. 
El proceso de facturación debe ajustarse a las indicaciones de DIPRES, esto es, enviar la factura en archivo 
XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un periodo máximo de 72 horas desde la 
emisión de la Factura. 

El incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada para cada Estado de Pago, no dará lugar al pago de este 
hasta completar los antecedentes requeridos. 

Los Estados de Pago serán considerados como abonos parciales que efectúa el Gobierno Regional durante el curso de 
los trabajos en conformidad a las Bases y tendrán sólo carácter de un pago provisorio concedido al Consultor a cuenta 
del valor del Contrato. 

Si el Estado de Pago estuviere mal presentado, o contuviere errores, o no reflejare el valor real del trabajo ejecutado, el 
Gobierno Regional se reserva el derecho a disponer que se corrija o rechazarlo, previo informe deiiTE. 

El pago lo hará el Gobierno Regional mediante transferencia a nombre del consultor o a quien esté haya cedido el 
documento que justifica el crédito de acuerdo a las normas del derecho comercial. 

13.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y APROBACIÓN DE ETAPAS 

La estructura de los informes y el contenido están detallados en Términos de Referencias. 

a) Procedimientos de presentación de Informes 
Para todos los efectos se considerará como fecha de entrega aquélla de recepción de los informes directamente en la 
Oficina de Partes del Gobierno Regional de Atacama ubicada en Los Carrera W 645, en día hábil y en horario que se 
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determine con anterioridad de acuerdo a la indicaciones por razón de la pandemia o en su defecto de 8:30 a 16:00 hrs, en 
horario normal lo que será informado a través del ITE y/o Pagina web del Gobierno Regional. 

El Consultor dirigirá el/los lnforme(s) entregados al Inspector Técnico de Estudio {ITE). 

Todo el material que se entregue durante la vigencia del Contrato, deberá estar en idioma español. El formato de 
entrega se realizará de acuerdo a lo estipulado en Términos de Referencias. 

b) Procedimientos para aprobación de etapas 
Las etapas deben ser presentadas en los plazos señalados en el Capítulo no 11 "Entrega de informes", indicada en los 
Términos de Referencia. 

Para todos los efectos, se considerará como fecha de entrega del informe respectivo aquélla de su recepción en la 
Oficina de Partes del Gobierno Regional de Atacama. 

Una vez recibida cada entrega, la Contraparte Técnica dispondrá de un máximo de 20 dias corridos para hacer sus 
observaciones. Dicho plazo podrá ser modificado, lo cual será notificado por eliTE. 

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicación en la que el ITE se pronuncie acerca de su 
revisión, formará parte del plazo de vigencia del Contrato, pero no del tiempo de ejecución del diseño. 

Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, este será aprobado, lo que se comunicará al 
Consultor, junto con aprobar el pago asociado y señalar el plazo de entrega de la siguiente etapa, cuando corresponda. 
Si por el contrario la etapa no cumple con los requisitos establecidos en el contrato, será rechazada. 

Sin pe~uicio de lo anterior, cabe señalar que, las observaciones de forma que el ITE formulare con ocasión de la 
revisión de cada uno de los proyectos y documentos presentados, no constituirán inicialmente motivo de rechazo; sin 
perjuicio de lo cual, el Consultor deberá presentar obligatoriamente una versión corregida que subsane e incluya las 
observaciones formales por él formuladas, en un plazo de 10 días corridos u otro plazo definido por ITE, el que se 
cuenta a partir de la recepción del documento que comunica tales observaciones, el que no se computará como parte 
del plazo de ejecución del diseño, en cualquier caso se estimará 3 días a partir de la emisión de éste como máximo para 
dar reinicio al plazo de ejecución del diseño. El incumplimiento de dicho requerimiento producirá inmediatamente el 
rechazo del informe correspondiente y en consecuencia, dará lugar a la aplicación de multas de acuerdo a las reglas 
generales establecidas por las presentes bases, independientemente de si se trata del primer, segundo, tercer o cuarto 
rechazo. 

La Contraparte técnica dispondrá de 10 días corridos para revisar y pronunciarse sobre una entrega intermedia 
(subsanación de observaciones) sea del primer, segundo, o tercer rechazo. 

El rechazo de una etapa deberá ser fundado y comunicado al consultor, conteniendo las observaciones que deban ser 
subsanadas para dar lugar a su aprobación. El mismo documento señalará el plazo de que dispone el adjudicado para 
subsanar las observaciones y presentar una nueva versión del informe. 

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refiere el presente punto, las notificaciones se entenderán practicadas 
a contar del tercer dia siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda o a la casilla de correo 
electrónico del jefe de proyecto. 

Si el estudio termina anticipadamente, el adjudicado deberá entregar el informe final dentro de los 20 días contados 
desde la fecha en que haya sido notificado de dicho término anticipado. 

Si el Consultor no entregare el informe final en la oportunidad que para estos efectos se le señale el Gobierno Regional 
deberá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

14. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

14.1. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El adjudicatario deberá entregar al momento de la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del 
contrato que tendrá el carácter de pagadera a la vista e irrevocable. 
En el caso de tratarse de una póliza de seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de 
arbitraje. 

El documento de garantía deberá tener las siguientes características: 

Indicación Descripción 
Tipo de documento Cualquier instrumento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva. 
Beneficiario Gobierno Regional de Atacama 
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Pagadera A la vista 
Vigencia mínima Desde la fecha de celebración del contrato hasta 60 días hábiles posteriores a la 

terminación del contrato, esto es, una vez vencido el plazo de qarantía técnica. 
Expresada en Pesos chilenos 
Monto 1 0% del monto total del contrato 
Glosa Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato licitación pública . . . . . . . . . . . 

(Señalar nombre de licitación y N° de ID indicado en ficha de licitación). 
Alcance de la cobertura Garantiza también el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del 

Consultor. 
Forma y oportunidad de El día hábil posterior a la fecha de su vencimiento 
su restitución 

En caso de aumento de plazo del contrato, el Consultor deberá extender el tiempo de vigencia de la garantía con el 
objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia mínima establecida en las presentes bases. 
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato deberá obrarse en caso de término anticipado por 
incumplimiento del contrato por parte del Consultor. 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

El plazo de vigencia del contrato será de 450 días corridos, los que se consideran la ejecución del contrato y los tramites 
relativos a su completa tramitación, hasta la etapa final, dicho plazo será contado desde el día en que se comiencen las 
obligaciones, esto es, desde la notificación de la Resolución aprobatoria del Contrato completamente tramitada y hasta 
la completa tramitación del último producto, verificado con la obtención del Acta de Recepción del Diseño sin 
observaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la ejecución material del objeto de las obligaciones será de 240 días corridos 
desde el día en que comiencen las obligaciones que emanan del contrato. 

15.1. MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS . 

El ITE podrá establecer la interrupción del plazo de ejecución del estudio, en el evento de que alguna de las mediciones 
o tareas descritas en los Términos de Referencias de la presente Licitación, no pudiesen llevarse a efecto por no 
presentarse las condiciones necesarias para que estas cumplan con el objeto del estudio y sólo por el tiempo en que 
dichas condiciones se mantengan. Para lo anterior, el ITE, comunicará por escrito a la persona natural o jurídica 
contratada la referida interrupción, indicando las razones en que se funda y la fecha de reinicio del cómputo del plazo de 
ejecución. 

Si producto de la interrupción mencionada anteriormente no se alcance a desarrollar la totalidad de las tareas previstas 
en las bases, las partes podrán prorrogar la vigencia del contrato mediante la modificación de éste, con la finalidad de 
cumplir con el objeto del contrato, modificación que deberá ser aprobada por el Inspector Técnico de Estudio {ITE). 

Si la interrupción establecida por el Inspector Técnico de Estudio (ITE), significare una prórroga del plazo de vigencia del 
contrato, la persona natural o jurídica contratada deberá renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, en los 
mismos términos referidos en el punto 14.1, de acuerdo con los nuevos plazos, dentro de 1 O días hábiles siguientes a la 
aprobación de la interrupción o prórroga por acto administrativo totalmente tramitado, de no hacerlo el Gobierno 
Regional podrá hacer efectiva la garantía original vigente. 

16. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

Sin perjuicio de las obligaciones que emanen de la naturaleza de la contratación, el contratista tendrá las siguientes 
obligaciones: 

• Ejecutar el contrato de buena fe y emplear el máximo de cuidado y diligencia para su debido cumplimiento. 
• Cumplir el contrato con estricta sujeción a lo establecido en las presentes bases y en los demás documentos 

que rigen esta licitación. 
• No realizar ningún tipo de cambio o modificación en la forma de ejecutar la prestación que no esté considerado 

en las bases administrativas o autorizadas por el Gobierno Regional. 
• Dar fiel cumplimiento a las normas legales y reglamentarias aplicables a la contratación, especialmente, en 

materia de accidentes del trabajo y prevención de riesgos, laborales, remuneraciones, de previsión y 
seguridad social u otros que le sean aplicables. 

• Dar fiel y oportuno cumplimiento a las órdenes e instrucciones que le dé el Gobierno Regional. En especial, 
deberá entregar, cuando le sean solicitados, copia de los contratos de trabajo vigentes liquidaciones de 
sueldo, finiquitos y cualquier otra documentación que le sea solicitada con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones legales para con sus trabajadores. 

En caso de existir el reemplazo de algún integrante del equipo técnico profesional de la persona natural o jurídica 
contratada, el consultor deberá informar con 5 días corridos de anticipación al Inspector Técnico de Estudio {ITE) del 
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reemplazo del profesional, quién lo aceptará siempre y cuando el reemplazante sea profesional de nivel y experiencia 
igual o superior al reemplazado. 

17. DE LA CESIÓN DE DERECHOS 

El Consultor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen 
de la presente licitación, y en especial los que se establezcan en el contrato, salvo que una norma legal especial permita 
la cesión de derechos y obligaciones. 

18. CONTRAPARTE TÉCNICA Y ENCARGADO DEL CONTRATO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL 
DEATACAMA. 

El Gobierno Regional, mediante Resolución nombrará la contraparte técnica que será integrada por funcionarios del 
Gobierno Regional de Atacama, Subsecretaria de Transporte y SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones de 
Atacama, donde el Inspector Técnico de Estudio (ITE) actuará como coordinador quien deberá realizar las siguientes 
actividades: 

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato conforme las presentes bases de 
licitación. 

b) Coordinar las reuniones de trabajo con los miembros de la Comisión que actuará como contraparte técnica del 
contrato. 

e) Comunicarse con el jefe de proyecto representando las observaciones que detecte la comisión en la ejecución 
del contrato pudiendo dar instrucciones a fin de mejorar su cumplimiento. 

d) Fiscalizar que la ejecución del contrato se apegue estrictamente a lo indicado en las presentes bases 
administrativas y a los demás documentos que rigen la licitación. 

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados. 
D Realizar las tramitaciones correspondientes para los pagos y multas que fueren procedentes. 
g) Gestionar la recepción y devolución de las garantías que correspondan. 
h) Las demás que le encomienden las presentes bases. 

De entre los integrantes de la Contraparte Técnica se designará a un ITE o la designación de la Contraparte Técnica y el 
ITE o serán informados al Consultor, por escrito, dentro de 10 días corridos de suscrito el contrato. 

La Contraparte Técnica podrá ser asesorada por otros profesionales de Programas Técnicos, como también por otros 
organismos públicos los que actuarán a través de las personas a quienes encomienden esta tarea. 

19. MULTAS 

Las multas que fueren procedentes se aplicarán por el Gobierno Regional administrativamente, sin forma de juicio, en 
casos de atraso en la entrega de la prestación y según el procedimiento de pago que se establece. 

Las multas no podrán exceder en su totalidad del1 0% del precio del contrato. 

19.1. TIPO DE MULTA 

a) Multas por Atraso del Estudio 
El Consultor incurrirá en la imposición de una multa de 1 UF por cada día corrido de atraso por sobre el plazo del 
contrato, o por la entrega de una de las etapas del estudio. Lo anterior procederá a menos que el Gobierno Regional 
hubiese otorgado una prórroga de oficio o previa solicitud escrita del consultor. 

La UF, será la correspondiente al mes en que se celebre el contrato. 

Se evaluará poner término anticipado al contrato cuando al sumarse los días de atraso en que incurra el consultor 
durante el desarrollo del proyecto, ya sea en la entrega de los productos de acuerdo a los plazos establecidos en el 
contrato y/o las bases de licitación, como en la corrección de los trabajos que hayan sido observados, éstos superan el 
30% del plazo contratado. 

b) Multas por cambio de equipo ofertado 
Los profesionales individualizados en la oferta presentada deberán permanecer durante todo el transcurso del diseño, 
salvo que se encuentre autorizado su reemplazo por el Inspector Técnico de Estudio (ITE); de no ser así, se aplicará 
una multa de 8 UF, por cada profesional reemplazado no autorizado previamente por la ITE. 

e) Multa por segundo rechazo en cada etapa 
En caso que el producto requerido de una Etapa sea rechazado por segunda vez, se cobrará una multa ascendente al 
0,05% del monto total del contrato, por cada día posterior al indicado en la carta de rechazo, hasta la entrega de la 
nueva versión corregida del mismo. 
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Ahora bien, si una de las Etapas es rechazada por tercera, se aplicará una multa diaria ascendente a O, 1% del monto 
total del contrato, en el mismo tenor del párrafo precedente. 

Si una Etapa es rechazada por cuarta vez, se considerará este hecho como incumplimiento grave de las obligaciones 
del contrato y podrá dar lugar al término anticipado de éste, haciéndose efectiva la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, además de cobrar las multas mencionadas anteriormente, lo que será evaluado por el 
Inspector Técnico de Estudio (ITE). 

19.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTA 

En caso de configurarse una hipótesis de incumplimiento podrá poner término al contrato de manera anticipada, aplicar 
multas. Para tales efectos, el encargado de contrato, le comunicará al Jefe de la División de Administración y Finanzas, 
que el adjudicatario ha incurrido en un incumplimiento y solicitará que se aplique la multa que corresponda. 

La Jefatura de División, comunicará mediante oficio dirigido al contratista, al domicilio registrado en el contrato y vía 
correo electrónico, los hechos que configuran la infracción, confiriéndole un plazo de 5 días hábiles para formular sus 
descargos mediante documento escrito dirigido al Administrador Regional con copia al ITE, en donde deberá señalar los 
fundamentos de su alegación. Recibido los descargos o cumplido el plazo para ello, se procederá con lo siguiente. 

La Jefatura de División, analizará los antecedentes y, sí es procedente, aplicara la multa mediante una resolución 
fundada, pudiendo acogerla total o parcialmente o rechazarla, la causal del incumplimiento. Dicha resolución deberá ser 
notificada por escrito al adjudicatario, en el plazo de 5 días hábiles, contados desde que se encuentre totalmente 
tramitada. En el caso de no ser procedente la aplicación de multa, se le informará mediante oficio a la empresa. 

19.3. MECANISMOS DE PAGO DE MULTAS 

La multa aplicada deberá pagarse dentro del plazo de 1 O días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para 
presentar la reclamación o resuelto el recurso indicado precedentemente. 

El procedimiento de pago de la multa será el siguiente: 

a) Pago directo del Consultor: Las multas deberán ser pagadas mediante Vale Vista Bancario o Cheque 
nominativo cruzado. 

b) Pago mediante cobro de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato: Cuando no se verifique 
el pago de la multa dentro del plazo indicado en el punto anterior, las multas se aplicarán al documento de 
Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, 

El instrumento que de pago a las multas deberán presentarse a nombre del Gobierno Regional de Atacama, RUT 
72.232.200-2, con domicilio en calle Los Carrera N" 645, Copiapó, y deberá ser ingresada en sobre, por oficina de 
partes del Gobierno Regional, ubicada en Edificio Pedro León Gallo, Los Carrera 645, Piso 1, Copiapó, y dirigida a la 
División de Infraestructura y Transportes, en día hábil y en horario que se determine con anterioridad de acuerdo a la 
indicaciones por razón de la pandemia o en su defecto de 8:30 a 16:00 hrs, en horario normal lo que será informado a 
través del ITE y/o Pagina web del Gobierno Regional. Dicha documentación, deberá ser dirigida al 

20. TÉRMINO DEL CONTRATO 

20.1. TÉRMINO NORMAL 

El contrato terminará por el transcurso del plazo establecido para su ejecución. 

20.2. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

El Gobierno Regional notificará mediante resolución fundada publicada en el Sistema de Información Mercado Público, 
su decisión de resolver o poner término anticipado al contrato en todo o en parte: 

1. Si el Consultor no ejecuta uno o más de los trabajos contratados en el plazo fijado en el contrato y se cumple 
el porcentaje máximo de aplicación de multas. 

2. Si el Consultor no cumple con los requerimientos técnicos que se formulen. 
3. Si el Consultor fuese declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones de convenio con sus 

acreedores. 
4. Si el Consultor fuera condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, en caso de tratarse de personas 

naturales o lo fueren sus socios o representantes en caso de personas jurídicas. 
5. Si se produjere la disolución de la empresa y no se verifique su continuador legal. En este caso, se procederá 

a efectuar la liquidación del contrato, determinando las obligaciones que quedarán pendientes. Estas 
obligaciones serán compensadas con las garantías que obren el en poder del Gobierno Regional de Atacama. 
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6. El Consultor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 
trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, a la mitad del periodo de ejecución del 
contrato, con un máximo de seis meses. Lo anterior en conformidad al artículo 4° inciso 2° Ley 19.886 de 
Compras Públicas. 

7. Fallecimiento o incapacidad del contratista: En caso de fallecimiento, incapacidad del contratista, la extinción 
de la personalidad jurídica o la ocurrencia de un suceso que limite gravemente su funcionamiento, se 
procederá a la liquidación anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, éste les será 
entregado a sus herederos conjuntamente con las garantías y retenciones, una vez suscrito la liquidación del 
contrato correspondiente. 

8. En casos en que el Consultor incurra en incumplimiento grave. Se considerará incumplimiento grave: 

• Si una etapa és rechazada por el Inspector Técnico de Estudio (ITE) por cuarta vez. 

• Si el monto de las multas aplicadas sobrepasa el 10% del valor del contrato. 

• Si las actividades contratadas no se hubieren iniciado dentro del plazo de 15 días corridos de la fecha 
de inicio definida en el contrato o cualquier interrupción en el curso de ellas por igual plazo, y que no 
haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el Gobierno Regional. 

• Si a juicio de la Contraparte Técnica no está ejecutando las actividades de acuerdo al contrato o, en 
forma reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas. 

• Cuando existe un atraso en el desarrollo de las actividades el cual supera el 30% del plazo de 
ejecución del contrato. 

21. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

Si durante la ejecución del contrato se presentaran eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que entorpecieran el 
normal cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, éste deberá comunicar esa circunstancia al Gobierno 
Regional de Atacama, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su acontecimiento, acreditando el hecho y cómo éste 
ha provocado el atraso o entorpecimiento, solicitando la ampliación del plazo respectivo. 
El Gobierno Regional en vista de los antecedentes que presente el adjudicatario, calificará si el hecho da lugar a fuerza 
mayor o caso fortuito, y notificará por escrito la procedencia del caso fortuito. Si los intereses del Gobierno Regional lo 
ameritan se podrá conceder o denegar la ampliación del plazo solicitada. 

22. GASTOS POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Todos los gastos del contrato que se origina por su celebración, gastos legales, notariales y garantías que se deriven de 
las autorizaciones, impuestos y protocolizaciones de documentos, serán de cargo exclusivo del Consultor, así como 
también todo gasto inherente al desarrollo y aplicación del contrato. 

23. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD 

Los datos originales, archivos computacionales generados en el desarrollo del estudio, otros antecedentes y/o 
resultados parciales del mismo, así como los Informes emitidos, serán de propiedad exclusiva del Gobierno Regional de 
Atacama y de la Subsecretaría de Transportes perteneciente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, siendo 
estos quienes podrán autorizar su utilización posterior a otros organismos públicos siempre que éste lo solicite 
previamente por escrito. 

24. JURISDICCIÓN APLICABLE 

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Copiapó y someten a la jurisdicción de sus 
Tribunales. 
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ANEXO N° 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA 

Nombre o Razón Social : 

Domicilio comercial : 

Correo electrónico: 

Nombre del representante legal: 

Coordinador del contrato 

Fecha _ ______ _ 

RUT: 

Comuna: 

Teléfono: 

Cédula de Identidad: 

Cédula de Identidad 

Firma Representante Legal 
Nombre: 
RUT: 
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ANEXO No 2 

DECLARACIÓN JURADA DE INHABILIDADES 

PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA 

En Copiapó, a . . . . . . . del mes de . . . . . . . . . . . . . . . del año 2021 , comparece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. profesión/oficio 
......... ....... , RUT N° .... ......... ..... .... ...... ....... ... .... ........ ... .. , con domicilio en ..... .... ......... ... , en representación de 
... .. .. ....... ............ ..... .. ... quien bajo juramento expone lo siguiente: 

Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios directivos del Gobierno Regional 
de Atacama ni a personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículos 54 de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas 
mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o 
éstas sean accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que 
representen el 10% o más del capital. 

Que el oferente no ha sido condenado, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador, dentro de los anteriores dos años. 

Que el oferente no ha sido condenado a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado, 
de conformidad con la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de 
Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y Delitos de cohecho que indica. 

Que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado en los términos previstos por la Ley N° 19.986 y demás 
inhabilidades de origen consagradas en el ordenamiento jurídico. 

Fecha ____ _ 

Firma Representante Legal 
Nombre: 
RUT: 
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ANEXO N° 3 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA 

Nombre del Proyecto Realizado Mandante 
Contacto del Mz Año Monto Contrato 
Mandante Ejecutados Ejecución mm$ 

Proyectos ejecutados y terminados en los últimos 10 años calendario. 
Declaro bajo juramento que la totalidad de la información registrada en este formulario es fidedigna. 
Declaro estar en conocimiento que la falsedad de la declaración precedente, se sanciona con penas establecidas en el 
Código Penal de la República de Chile. 

Fecha ____ _ 

Firma Representante Legal 
Nombre: 
RUT: 
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ANEXO N° 4 

OFERTA ECONÓMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ID N° _____________ _ 
PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA 
NOMBRE DEL OFERENTE:---------------

El representante legal de la Consultora que suscribe, certifica que el valor total de la oferta y el plazo de ejecución del 
proyecto de "ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE CALDERA son los señalados a continuación: . 
Este formulario será en formato Excel, indicando las cantidades horas profesionales y sus valores unitarios y totales, de 
acuerdo a lo señalado en el Formulario 5. 

La suma de los costos totales, más los Gastos Generales y Utilidades será el valor total de la Etapa Diseño. No incluir 
en el sumatorio total de la Oferta los valores Preforma (Permisos de Edificación) 

Horas de 
Proyecto o especialidad trabajo Total 

estimadas 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 

Gastos Generales 

Utilidades 

IVA (si corresponde) 19% 

TOTAL OFERTA con IVA 

Valor Proforma (especificar) 

Valor unitario de visita de obra 

(Monto oferta en palabras ....... ...... ..... .. ... .... ... ... .... .... .......... .. ... ..... .. .. ..... ... ..... ) 
NOTAS: 
1) Las utilidades se calcularán sobre el Costo Directo. Para todos los efectos, los Gastos Generales representarán un porcentaje de 
los Costos Directos 
2) En caso de disconformidad entre monto expresado en cifras y en palabras, prevalecerá el expresado en palabras. 

Consultoría Valor Neto Valor con Impuesto 

Valor total consultoría 

El plazo de ejecución de la consultoría de ........ ... .. meses. 

El valor Neto de la Oferta deberá coincidir con el valor ingresado por el oferente en el Portal www.mercadopúblico.cl 

Fecha ____ _ 

Firma Representante Legal 
Nombre: 
RUT: 
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ANEXO N° 5 

LISTADO DE PROFESIONALES 
PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA 

Cargo que Desempeñara 

Arquitecto Jefe de Proyecto 
Arquitecto Coordinador 

Profesional Perfil del Proyecto 

Ingeniero Calculista 
Proyectista Eficiencia Energética y 
sostenibilidad 
Profesional Coordinador BIM 

Proyectista Instalación Sanitaria 

Proyectista Instalación Eléctrica 
Proyectista de Climatización e 
instalaciones Térmicas 
Proyectista Sistema de Seguridad 

Proyectista de Señalética 

Diseñador de Mobiliario 

Proyectista Pavimentación 

Proyectista de Iluminación 

Proyectistas de Residuos Sólidos 

Impacto Sobre Transporte Urbano 

Paisajista 

Laboratorio Mecánica de suelos 

Topógrafo 

Otro (especificar) 

Proforma (especificar) 

Fecha ____ _ 

Nombre Completo 

Firma Representante Legal 
Nombre: 
RUT: 

R.U.T. Título Profesional 
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N 

1 
2 

3 
4 
-

-

Nombre de la 
Actividad 

ANEXO No 6 
CARTAGANTT 

PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA 

1 2 3 
Duración lnici Termino 

L I M I M I J ¡v s¡o LIM I MIJIV s¡o 
o 

......... .. 

Formato tipo que debe ser entregado en formato tipo carta Gantt y desarrollado con software MsProject o similar. 

Fecha ____ _ 

Firma Representante Legal 
Nombre: 
RUT: 

pág.21 



ANEXO No 7 
PROPUESTA TÉCNICA Y ESPACIAL 

PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO DE LA COMUNA DE CALDERA 

PROPUESTA TÉCNICA Y ESPACIAL 

A) Memoria descriptiva: Que dé cuenta de los criterios de diseño (arquitectura e ingeniería) y del partido general 
según objetivos específicos indicados en los Términos de Referencias. La memoria será entregada en formato 
PDF, tamaño oficio, máximo 2 páginas. Dadas las condiciones de emplazamiento de la obra se debe incorporar un 
apartado de sustentabilidad que indique el modo en que el edificio responderá a las condiciones climáticas de la 
zona. Se debe presentar lo siguiente: 

- Grado de comprensión del problema y adaptación a la normativa aplicable. 

B) Laminas ilustrativas: 3 láminas en formato A 1, PDF, de preferencia orientadas horizontalmente que contendrá 
el partido general y todas las materias necesarias para la comprensión del proyecto, las que deberán tener calidad 
apropiada para ser expuestas en público. Estas podrán contener planos, fotos, fotomontajes, croquis, imágenes 3d, 
esquemas, textos breves, entre otros. Se debe presentar lo siguiente: 

- Propuesta arquitectónica y cumplimiento del programa arquitectónico. 
- Propuesta de vinculación con el entorno e imagen urbana. 
- Adaptación a los criterios de diseño descritos en los Términos de Referencias. 
- Correcta operación y maniobra de buses (para buses de 11 mts). 
- Soluciones constructivas, métodos y procedimientos propuestos. 
- Propuesta energética, bioclimática y sustentabilidad. Estrategias de diseño pasivo y activo 

Declaro estar en conocimiento de lo solicitado anteriormente. 

Fecha ____ _ 

Firma Representante Legal 
Nombre: 
RUT: 

pág. 22 



República de Chile 
Gobierno Regional de Atacama 

División Infraestructura y Transportes 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROYECTO 11ESTUDIO Y DISEÑO TERMINAL NO URBANO COMUNA DE CALDERA" 



ÍNDICE 
Contenido 
l. INTRODUCCIÓN ...... .... .. .. .... ..... ........ ........ ..... .. ......... ...... ........................... .. ...................... .... ...... 1 

2. OBJETIVO, ETAPAS y PROCEDIMIENTOS •. ................ ..... ........ ..................... ................... ............ . 1 

2.1. Etapa WO: Inicio diseño y Ajuste metodológico •.. .... ......... .............................................. .. 2 

2.2. Etapa N°l: Catastro, Diagnóstico, Plan Maestro y Propuesta Arquitectónica •. ...... .... ... .. 2 

2.3. Etapa N°2: Desarrollo de Anteproyecto •.................. .......... ....... ....................... .. .... ............ 2 

2.4. Etapa W3: Desarrollo de Proyecto Arquitectura y Especialidades .... .. ........................ ..... 3 

2.5. Etapa N°4: Desarrollo de Evaluación Social del Proyecto ....... ........ ... ... .... ...... .................. S 

2.6. Etapa WS: Entrega Final y Término de la Consultoría .................... .............................. .... . S 

3. NORMATIVA APLICABLE . ... .... .. .......... .................... .... ........ .... .... .. ....................... .................... .. .. 6 

4. CONTEXTO DEL ENCARGO •. ... .......... .......................... ........ ........... ........... ... ......... ........ ..... .. ........ 7 

S. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DISEÑO . ......... .... ....... ... ..... ............................................ ........... 9 

5.1. Funcionalidad: ... ... ... ......... .... ......................... ........ .... .... ....... ........ ........... ....... ... ............. .... 9 

5.2. Eficiencia: .......... .... ... .... .. .... ....... ..... ........ ............................................................................. 9 

5.3. Modo De Emplazamiento: ..... ..... ..... .... ... ..... .......... ................. ....... ... .. ... ..... ..... ...... ....... .... 10 

5.4. Reconocimiento De La Identidad Local: .......................................... .... ....... .. .... ................ 10 

6. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO CONCEPTUAL .......... ....... ... ...................... ...... ......... .... 10 

7. ÁREA DE ESTUDIO Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ........................ .. .... ........ ... ... ......... ......... 12 

7 .l. Área de Estudio ....... ....................................... .... ... ....... ........ .... .... ..... .. ......... ................... .. 12 

7 .2. Programa referencial Arquitectónico •............................. ................................................ 12 

8. EQUIPO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO .......................... .... ..... ........ ... .... ..... ... 13 

9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN •...... ........................... .... .... ............... ...... ...................... .. .. .. ........ 16 

9.1. Requerimientos de las Autoridades Locales ...... ...... ...... ......... .... .... ..... .... ........................ 16 

9.2. Proceso de Participación Ciudadana •............................. .. ....... ........ .... ......... .................... 16 

10. DESCRIPCIÓN DETALLADA ACTIVIDADES POR ETAPAS DEL ESTUDIO • ...... ..... .. .......... ... ... .. 17 

10.1. ETAPA WO: INICIO DISEÑO Y AJUSTE METODOLÓGICO •...... .. ........ ............................. 17 

10.1.1. Ajuste Metodológico y Programación de las Etapas . .................................................. 17 

10.2. ETAPA Wl: CATASTRO, DIAGNÓSTICO, PLAN MAESTRO Y PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA •.... ... ........ .... ........ ............ .. ..... .... ... .................. .... ... .... ..................... ........... ...... 18 

10.2.1. Obtención y Actualización de Certificado de Informe Previos (CIP} •.......................... 18 

10.2.2. Obtención y Actualización de Certificado factibilidades de servicios •...... .. ..... ......... .. 18 

10.2.3. Catastro, Diagnóstico, Plan Maestro y Propuesta Arquitectónica .. .. .. ............... ....... .. 18 

10.2.4. Propuesta Preliminar de Diseño de Arquitectura y Tránsito . ......... ..... ................... .... 18 

10.2.5. Verificación de calidad de diseño de arquitectura e incorporación criterios de 

sustentabilidad y eficiencia energética ..... ................... .......... ....... ......... ................................. .... 19 

10.2.6. Topografía ........ ... ...... ............ ....... ........... ... ......... .... .... ....... ....... ... .......... ................ .. ... .. 19 

10.2.7. Mecánica de Suelos •......... ......... ...................... ... ........ ...................... ...... .. .... ..... ........... 19 

10.2.8. Presentación Participación ciudadana •.. ........ ................................... ............... ......... ... 19 

10.2.9. Borrador Perfil MDSF •....... ....... ......................... .... ........... ................................. ...... .. .... 20 

10.2.10. Informe de condiciones y riesgo natural, antrópico ............................................... 20 

10.2.11. Informe de análisis normativo aplicable al proyecto y su emplazamiento ... ... ..... . 20 



10.2.12. 

10.2.13. 

Catastros •............ .............. ....... ........ ....................... ...... ............................................ 20 

Definición y Diagnóstico del Área de Influencia del Estudio ................................... 24 

Inicio gestiones SEA •.................. ..................... ... .................. ..................................... 25 

Inicio gestiones IMIV o EISTU •.............. ... ................................................................. 25 

ETAPA W2: DESARROLLO DE ANTEPROYECTO •........................................................... 25 

Expediente de Anteproyecto Arquitectura e Información complementaria • ............ 25 

Obtención de resolución de anteproyecto aprobado ante la DOM •.... .. .... ................ 26 

10.2.14. 

10.2.15. 

10.3. 

10.3.1. 

10.3.2. 

10.3.3. 

10.3.4. 

10.3.5. 

10.3.6. 

10.3.7. 

10.3.8. 

10.4. 

10.4.1. 

10.4.2. 

Topografía •............ ....... ........... ... ................................................................................... 26 

Mecánica de Suelos •.......... ... .......... ...... ................................. ................ ....................... 26 

Criterios de Especialidades ................. ......... ....................... ...... .............................. ...... 27 

Informe proceso en Tramitación .. ......... ...................... ... ............................ ...... ........ ... . 27 

Documentación Complementaria •.......... ...... .. .................................. ....... .. .................. 27 

Presentación Participación ciudadana ....................................... .. ........ ...... .. .... ............ 27 

ETAPA N°3: DESARROLLO DE PROYECTO ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES .......... 27 

Desarrollo de expediente de permiso de edificación •............ ..... ...... .. ....... ................. 27 

Tramitación proyecto ante la DOM •............................................................................ 28 

10.4.3. Planos de Arquitectura proyecto de Ejecución ............................. ........ .... ....... .... ... .... 28 

10.4.3.1. Planos de Arquitectura •........ .... .. .............................................................................. 28 

10.4.3.2. Planos de Detalle y Escantillones de Arquitectura •................................................. 28 

10.4.4. Memorias Técnicas •...................................................................................................... 29 

10.4.4.1. Memoria Resistencia al fuego •. ...... .......................................................................... 29 

10.4.4.2. Memoria de cálculo Acondicionamiento Térmico ................................................... 29 

10.4.5. Topografía •......................................................... ............. .. ............ ................ .... ........ .... 29 

10.4.6. Mecánica de Suelos .......................................................................................... ............ 29 

10.4.7. Proyecto de Cálculo Estructura •...................................................................... ............. 29 

10.4.8. Proyectos de Especialidades •........ ......................... ....... ............................................... 30 

10.4.8.1. Instalaciones Sanitarias ............. ..... ... ... ....... .. ........................................................... 30 

10.4.8.1.1. Instalaciones Agua Potable •................................................................................. 31 

10.4.8.1.2. Instalaciones de Alcantarillado ...... ........ ..... ......................... ... .... ..................... .... 31 

10.4.8.1.3. 

10.4.8.1.4. 

10.4.8.2. 

10.4.8.3. 

10.4.8.4. 

10.4.8.5. 

10.4.8.6. 

10.4.8.7. 

10.4.8.8. 

10.4.8.9. 

10.4.8.10. 

10.4.8.11. 

Instalaciones gas ..................... ....... ... ...................... ..... ....... ..... ............... .............. 31 

Aguas Lluvias en losa de operación de buses y cubierta de los edificios •. .... ..... 32 

Instalaciones eléctricas e iluminación •.................................................................... 32 

Proyecto corrientes débiles, alarma de incendio detección y extinción •............... 34 

Proyecto de Climatización ......................................................... ... ......... ................... 35 

Proyecto de ingeniería en seguridad contra incendios •.......................................... 35 

Proyecto de Sustentabilidad y eficiencia energética ............................................. .. 37 

Proyecto de Paisajismo ................ ... ........................................................................ . 39 

Proyecto de señalética .... .................. .. ... ....... .... ...... ....... ..... ..................................... 39 

Proyecto de Accesibilidad • .. ....... ... .... ..... ........................ .......................................... 39 

Proyecto de Accesos peatonales y vehiculares ................................................... 40 

Proyecto de Pavimentos Interiores ... .... .......................................... .. ........ .. ...... ... 40 



10.4.8.12. 

10.4.8.13. 

Proyecto de Pavimentación y Urbanización ................... ... ... .... .... ....................... 40 

Proyecto de Transito y Diseño Vial •..................................................................... 41 

10.4.9. Cubicaciones, Presupuesto y Especificaciones Técnicas ..... ........................................ 42 

10.4.10. Informe para bomberos ........... .. ............... ........................... ................... ........... ...... 42 

10.4.11. Perspectivas o RENDER con contexto •.. ......... .... ............................ .......................... 42 

10.4.12. Informes favorables ... .......... ..... ......... .............. ..... .................................. .................. 42 

10.4.13. Coordinación de todos los Proyectos .... .. ................. ......... ....... ...... .... .... .................. 42 

10.5. ETAPA N°4: DESARROLLO DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO •. ...... .. ... ...... ....... 43 

10.5.1. Presentación Participación ciudadana .... ..................... .. ..... ................... ................ ...... 43 

10.5.2. Antecedentes para ingreso a MDSF .................. ....................................... ... ................. 43 

10.5.3. Presentación de los antecedentes para su Aprobación Técnica- Económica ..... .. .... 44 

10.5.4. Perfil de Pre-lnversión MDSF ..... ........ ......... ......................................................... .. ...... 44 

10.5.4.1. Informe de condiciones y riesgo natural, antrópico . ........................ .... .... ...... ........ 45 

10.5.4.2. Informe de análisis normativo aplicable al proyecto y su emplazamiento .. ......... . 45 

10.5.4.3. Catastros ..... .............. ..... ......... ...... ... ...... .............................................. ..................... 45 

10.5.4.4. Árbol de Problema ................... .. ... .. .. .. .............................. ...... ..... ............................. 49 

10.5.4.5. Proposición y Análisis de Modelo de Negocios de Operación del Terminal ....... ... 50 

10.5.4.6. Evaluación Privada y Evaluación Social del Terminal .............................................. 50 

10.5.5. Modelo de Gestión ..... ........ ..... .... .. .................................................................. ......... .... 50 

10.5.6. Obtención del permiso de Edificación ......................................................................... 50 

10.6. ETAPA W5: ENTREGA FINAL Y TÉRMINO DE LA CONSULTORfA ... .. ...... .... .... ..... .......... 51 

11. ENTREGA DE INFORMES ..................... .................................... ... .... .. .... ..................... ........ .... 51 

11.1. Etapa N°0: Inicio diseño y Ajuste metodológico: 0% del Precio del Contrato ............ 51 

11.2. Etapa W1: Catastro, Diagnóstico, Plan Maestro y Propuesta Arquitectónica: 10% del 

Precio del Contrato ...................... .. ........... .. ..... .. .. ........ ................................................................. 51 

11.3. Etapa W2: Desarrollo de Anteproyecto: 20% del Precio del Contrato .. ....... ....... .... ... 52 

11.4. Etapa N°3: Desarrollo de Proyecto Arquitectura y Especialidades: 35% del Precio del 

Contrato ................................. .. .......... ..... .... ..... .. .. .... ..... .............. ...... .... ...... ..... ... ..... ... ................. . 52 

11.5. Etapa W4: Desarrollo de Evaluación Social del Proyecto: 25% del Precio del 

Contrato ................. ...... ... ........ ...... ....... ... ...... ... .. ................... ........................................................ 52 

11.6. Etapa W5: Entrega Final y Término de la Consultoría: 10 % del Precio del Contrato. 52 

11.7. Exposición de resultados finales del estudio .. ...... .... ... ........ ...... .................. ..... ... .. ... ... 52 

11.8. Número de Copias de Informes .................................................. ...... ........................... . 53 

ANEXO W1: Programa referencial Arquitectónico .. .......... .... .... .... : .. ....... ....... ..... ..... ..... ............ .. 54 

ANEXO N°2: Requerimientos de Topografía y Mecánica de Suelo ......... ... .... .......... ..... .... ......... . 56 

ANEXO N°3. Programas computacionales: ... ... ... .... ........... .. ........ .... ........ ........ .. .... .. ....... ............. 59 



1. INTRODUCCIÓN. 

El Gobierno Regional de Atacama/ ha desarrollado las presentes bases que establecen los 
términos técnicos que regularán el contenido y desarrollo del expediente técnico de 
diseño/ el que contendrá la totalidad de los antecedentes/ proyectos y especialidades 
concurrentes para el diseño integral del proyecto: "Diseño de Terminal no urbano de la 
comuna de Caldera"/ en la región de Atacama. Por medio de las presentes bases/ se 
establecen las condiciones de entrega/ criterios y productos requeridos para la definición 
de la obra en cada una de sus Etapas/ así como la obtención del permiso de edificación y la 
preparación de los antecedentes necesarios para la presentación de evaluación social en 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). 

La División de Transporte Público Regional del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (en adelante DTPR) en conjunto con el Gobierno Regional de 
Atacama/ busca promover con esta obra el ordenamiento y concentración de las 
actividades asociadas a la operación de buses rurales e interurbanos en la comuna antes 
mencionada/ con especial focalización en fomentar mejoras funcionales/ operacionales y 
urbanas/ así como una mayor eficiencia y adecuada integración regional. 

Cada una de las Etapas y el desarrollo de sus contenidos deberá apegarse estrictamente a 
la normativa vigente de cada especialidad y a los criterios establecidos en las presentes 
bases. 

El diseño deberá adecuarse al contexto y condicionantes locales/ sociales/ urbanas o 
rurales/ poniendo especial atención en aspectos dimensionales y operacionales acorde a la 
carga de ocupación y la afluencia de buses actuales y proyectados/ incluyen el análisis de 
estacionalidad cuando corresponda . El diseño en todos sus alcances deberá respetar las 
normas generales/ sectoriales/ locales y desarrolla los procesos de participación ciudadana 
que requiere una obra de esta naturaleza. 

2. OBJETIVO, ETAPAS y PROCEDIMIENTOS. 

El objetivo principal de esta iniciativa es disponer del "Diseño de Terminal no urbano de la 
comuna de Caldera/1 considerando todas las obras anexas de entorno inmediato que se 
requieran para la correcta operación de los buses y el acceso de los usuarios. Para este fin 
se deberán desarrollar las diferentes Etapas del proyecto consistentes en: 
Levantamientos/ análisis y diseños; desarrollo anteproyectos/ desarrollo del expediente 
técnico completo incluyendo la obtención del permiso de edificación/ planos de detalles/ 
especificaciones técnicas y el conjunto de todas las especialidades concurrentes que se 
detallan en adelante. 

A fin de velar por el correcto desarrollo del diseño en todas sus etapas/ el Gobierno 
Regional nombrará un Inspector Técnico de Estudio (ITE) quien será la contraparte e 
interlocutor con Consultor en todas sus comunicaciones/ las que serán formalizadas 
mediante oficios/ cartas y actas debidamente firmadas y fechadas/ no existiendo otro 
mecanismo válido de comunicación entre ambas partes. 

Con la finalidad de disponer de una instancia técnica ampliada para el desarrollo de la 
consultoría el Inspector Técnico de Estudio (ITE) convocará una "Contraparte Técnica/1 
compuesta por profesionales del Gobierno Regional y de la Subsecretaría de Transportes/ 
instancia que permitirá la revisión y seguimiento de todas las etapas del estudio/ la 
recopilación de aportes/ correcciones y validaciones. El Inspector Técnico de Estudio (ITE) 

Gobierno Regional de A !acama 
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podrá convocar durante cada una de las etapas a diferentes servicios públicos que se 
estimen pertinentes. 

A fin de agrupar las actividades de manera secuencial y progresiva se ha estructurado las 
entregas en Etapas sucesivas e interdependientes que contemplan las siguientes fases y 
contenidos: 

2.1. Etapa WO: Inicio diseño y Ajuste metodológico. 

Esta etapa corresponde al inicio de las etapas, indicadas en el Capítulo 10 de las presentes 
Términos de Referencias y sus contenidos es siguiente: 

a. Ajuste metodológico y programación de las etapas del proyecto con desarrollo 
de trayecto crítico: 
- Revisión detallada de Carta Gantt. 
- Revisión de Metodología y Plan Maestro. 
- Aprobación de presentación para revisión y aprobación para Participación 

Ciudadana (PAC}. 
- Subsanar observaciones del acta de la comisión técnica al anteproyecto 

adjudicado. 
- Fijar fecha PAC. 1. 

2.2. Etapa Nol: Catastro, Diagnóstico, Plan Maestro y Propuesta Arquitectónica. 

Esta etapa corresponde a la etapa de recopilación de antecedentes indicadas en el 
Capítulo 9 y 10 de las presentes Términos de Referencias y sus contenidos son los 
siguientes: 

a. Obtención y Actualización de Certificado de Informe Previos (CIP). 
b. Obtención y Actualización de Certificado factibilidades de servicios. 
c. Catastro, Diagnóstico, Plan Maestro y Propuesta Arquitectónica 
d. Propuesta Preliminar de Diseño de Arquitectura y Tránsito. 
e. Verificación de calidad de diseño de arquitectura e incorporación criterios de 

sustentabilidad y eficiencia energética. 
f. Topografía. 
g. Mecánica de Suelos. 
h. Presentación Participación ciudadana. 
i. Borrador Perfil MDSF 
j. Informe de condiciones y riesgo natural, antrópico. 
k. Informe de análisis normativo aplicable al proyecto y su emplazamiento 
l. Catastros. 
m. Definición y Diagnóstico del Área de Influencia del Estudio. 
n. Inicio gestiones SEA. 
o. Inicio gestiones IMIV o EISTU. 

2.3. Etapa W2: Desarrollo de Anteproyecto. 

Esta etapa corresponde a la etapa de recopilación de antecedentes indicadas en el 
Capítulo 9 y 10 de las presentes Términos de Referencias y sus contenidos es siguiente: 

a. Carta e Informe Ejecutivo de entrega de la etapa, ingresada por Oficina de 
Partes (Resumen gestiones, resultado solicitud de factibilidades, seguimientos, 
respuesta a observaciones de la U.T. y correspondiente a la Etapa 1). 

Gobierno Regional de Atacama 
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b. Anteproyecto Arquitectura: 
- Plano ubicación 1:2000 y emplazamiento 1:500. 
- Plantas generales 1:200. 
- Elevaciones 1:200. 
- Cortes 1:200. 
- Lámina Imágenes proyectuales volúmenes exteriores y entono inmediato. 

Gráfica de cabida, líneas oficiales, altura de deslindes, rasantes, 
antejardines, según CIP). 

- Planos de ruta accesible y memoria preliminar. 
- Simulación desplazamiento de buses en patio de maniobras. 
- Detalle de accesos vehiculares, peatonales y estacionamientos. 

c. Obtención de resolución de anteproyecto aprobado ante la DOM. 
d. Levantamiento Topográfico. Terminado y en proceso de mejora continua. 

- Datos crudos y levantamiento, según Anexo W2. 
- Memoria, certificación de equipos topográficos utilizados, planimetría 

completa, según Anexo W2. 
e. Mecánica de Suelos. Terminado y en proceso de mejora continua. 

- Informe Calicatas. 
- Informes de laboratorio, según Anexo W2. 
- Memoria de cálculo y recomendaciones del especialista (Resultados 

ensayos Remi y sondaje si corresponde). 
f. Proyectos de Estructural. (Mínimo con Memoria Técnica de los Criterios a 

emplear). 
g. Proyectos de Instalaciones del estudio. (Mínimo con Memoria Técnica de los 

Criterios a emplear). 
h. Proyecto de Eficiencia Energética. (Mínimo con Memoria Técnica de los 

Criterios a emplear). 
i. Informe de procesos en tramitación: 

- Informe de estado de avance de tramitación Informe de Mitigación de 
Impacto Vial (IMIV) o Eistu. 

- Informe de estado de avance de la Declaración de impacto ambiental o 
Evaluación de impacto ambiental, si aplica. 

j. Entrega de presentación de Participación Ciudadana PAC 2 (Nivel consultivo). 
Informe con imágenes y listado de asistencia. 

2.4. Etapa W3: Desarrollo de Proyecto Arquitectura y Especialidades 

Esta etapa corresponde a la etapa de recopilación de antecedentes indicadas en el 
Capítulo 9 y 10 de las presentes Términos de Referencias y sus contenidos es siguiente: 

a. Carta e Informe Ejecutivo de entrega de la etapa, ingresada por Oficina de Partes 
(Resumen gestiones, resultado solicitud de factibilidades, seguimientos, 
respuesta a observaciones de la U.T. y correspondiente a la Etapa 2) 

b. Ingreso y comprobante solicitud Permiso de Edificación DOM. 
c. Proyecto de Arquitectura. Entrega intermedia (mínimo: actualización de plantas, 

cortes y elevaciones; y detalles necesarios para construcción). 
d. Proyecto de Arquitectura. Entrega Terminada con Nivel Avanzado para ejecución 

(mínimo: actualización de plantas, cortes y elevaciones; Debe incluir 
escantillones, todos los detalles necesarios para construcción y sub­
especialidades en nivel avanzado). 

e. Topografía: Terminado. 
f. Mecánica de suelos: Terminado. 
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g. Proyectos de Estructuras. Terminados y en mejora continua, incluir todos los 
ejes, estructuras menores y detalles en nivel avanzado). 

h. Proyectos de Instalaciones: Terminado, dependiendo de cada especialidad y si 
esta incide o no en los Trámites de Permiso de Edificación o EE. (mínimo: Plantas 
Terminadas y Memoria avanzada, según corresponda). 
- Instalaciones Sanitarias. 

o Instalaciones Agua Potable. 
o Instalaciones de Alcantarillado. 
o Instalaciones gas. 
o Drenajes, aguas lluvias en losa de operación de buses y cubierta de los 

edificios. 
- Instalaciones eléctricas e iluminación. 
- Proyecto corrientes débiles, alarma de incendio detección y extinción. 
- Proyecto de Climatización . 
- Proyecto de ingeniería en seguridad contra incendios. 
- Proyecto de Sustentabilidad y eficiencia energética. Nivel de entrega de 

acuerdo a detalle TDR Especiales o pto definiciones (más adelante o como 
anexo, dependiendo de la extensión). Comprobante de Inscripción de la 
iniciativa en la Web del CES, tras Ingreso formal al sistema PRE CES. 

- Proyecto de Paisajismo. 
- Proyecto de señalética. 
- Proyecto de Accesibilidad. 
- Proyecto de Accesos peatonales y vehiculares. 
- IMIV o EISTU. 
- Proyecto de Pavimentos Interiores. 
- Proyecto de Pavimentación y Urbanización: Entrega completa y coordinada 

para revisión IF, previo a su ingreso a SERVIU, formato digital para revisión y 
envío de Formato físico para firmas e ingreso a SERVIU. 

- Proyecto de Transito y Diseño Vial. 
i. Especificaciones Técnicas y Presupuesto: Terminado y en proceso de mejoras 

continua. (Mínimo, Presentación para revis ión a nivel de estructura lógica, orden 
general y coordinación). 

j. Cubicación, Precios Unitarios. Terminado Presentación para revisión a nivel de 
estructura lógica, orden general y coordinación). 

k. Informe para bomberos. 
l. Perspectivas o RENDER con contexto. 
m. Informes favorables. 

- Informe favorable de revisor independiente de Arquitectura. 
- Informe favorable de revisor independiente de Cálculo. 
- Aprobación de Mitigación de Impacto Vial (IMIV} o Eistu . 
- Aprobación de Informe de DIA (Si aplica). 

n. Coordinación de todos los Proyectos. 
o. Entrega de presentación de Participación Ciudadana PAC 3 (Nivel avanzado). 

Informe con imágenes y listado de asistencia. 
p. Perfil de Pre inversión. Diagnóstico completo. 

- Informes de riesgo. 
- Catastros. 
- Árbol problemas. 
- Propuesta de alternativas de solución, según NIP 2020. 
- Proposición y Análisis de Modelo de Negocios de Operación del Terminal. 
- Evaluación Privada y Evaluación Social del Terminal. 
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2.5. Etapa W4: Desarrollo de Evaluación Social del Proyecto. 

Esta etapa corresponde a la etapa de recopilación de antecedentes indicadas en el 
Capítulo 9 y 10 de las presentes Términos de Referencias y sus contenidos es siguiente: 

a. Entrega de presentación de Participación Ciudadana PAC 4 (Nivel informativo). 
Nivel Informe con imágenes y listado de asistencia. 

b. Perfil de Pre inversión. Diagnóstico completo ajustado a presupuestos definitivos 
de OOCC, Equipos y equipamientos, cálculo e gastos operacionales y mantención 
definidos, para definir compromisos y Modelo de gestión, según NIP 2020. 

c. Presentación de los antecedentes para su Aprobación Técnica- Económica. 
d. Modelo de Gestión. 
e. Obtención de Permiso de Edificación Aprobado por la DOM. 

2.6. Etapa WS: Entrega Final y Término de la Consultoría. 

Formará parte de la presente etapa, los siguientes productos entregables: 

a. Carta e Informe Ejecutivo de entrega de la etapa, ingresada por Oficina de 
Partes. 

b. Topografía: Terminado. 
c. Plan Maestro y Anteproyecto: Terminados. 
d. Proyecto de Arquitectura: Terminado. 
e. Mecánica de suelos: Terminado. 
f. Proyectos de Estructuras: Terminado. 
g. Proyectos de Instalaciones y otros productos en general: Terminado. 
h. EETI y Presupuesto: Terminado. 
i. Cubicación, Precios Unitarios: Terminado. 
j. Proyecto de Pavimentación. Aprobado por la autoridad competente. 
k. EETI y Presupuesto: Terminado. 
l. Proyecto de Eficiencia Energética. Terminado y con Pre Certificación CES. 
m. Trámite de Permiso de Edificación: Terminado y con Aprobación respectiva. 
n. Perfil MIDESO. Terminado para Admisibilidad entidad Financiera. 
o. Informes Finales de Revisores Independientes. 
p. Entrega de resumen de presentación de Participación Ciudadana PAC 3 e 

Imágenes 3D Finales. 
q. Todo el resto de documentación y entregables descritos en los presentes TDR 

para la esta Etapa y bajo la correspondiente formalidad de entrega. 
r. RCA. DIA o EIA aprobado (Si corresponde). 
s. IMIVo Eistu aprobado. 
t. Entrega de 8 copias en pendrive, de toda la documentación del proyecto, mas 

planimetrías en formado CAD y PDF, además de las aprobaciones 
correspondiente de cada proyecto, los cuales deben venir timbrados, firmados y 
escaneados en formato digital. 
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3. NORMATIVA APLICABLE. 

En el desarrollo del presente Estudio deben considerarse diversos antecedentes los que 
servirán como referencias e importantes fuentes de información para las diversas tareas 
que deben ejecutarse: 

- "D.F.L. Nº 458/75 de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y sus modificaciones". 

- "Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS W 47 de 1992", 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y sus respectivas 
actualizaciones. 

- Manual de vialidad urbana REDEVU. 
- Decreto no 94 Política nacional de terminales para servicios de locomoción 

colectiva no urbana. 
- Plan Regulador Comunal y Ordenanza Local existentes. 
- Decreto Supremo Nº 411/48 M.O.P. y sus modificaciones. 
- Referencia Normas Oficiales Obligatorias del Instituto Nacional de 

Normalización. 
- Normativas y decretos de la Dirección de Vialidad. 
- Normativas y decretos de la Dirección de Obras Hidráulicas. 
- Reglamento de Instalaciones de Alcantarillado y Agua Potable. 
- Reglamento para Instalaciones de Gas de cañería y envasado. 
- Ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente y sus Reglamentos (modificaciones 

por la Ley 20.173 del año 2007} 
- Ley Nº 19.244, Art. 21 y otras disposiciones sobre plena integración social 

de personas con discapacidad. 
- DFL W 4_2007, y normativa SEC vigente 
- Nch 430.0f 2008 Hormigón Armado- Requisitos de diseño y Cálculo 
- DS W 60, Reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el 

hormigón armado. 
- Decreto 94/1985, aprueba política nacional de terminales para servicios de 

locomoción colectiva no urbana. 
- Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente (ley 19.300} 
- Nch 433. Of 1996 Mod.2009 Diseño Sísmico de Edificios. 
- DS W 61; que fija el diseño sísmico de edificios. 
- Guía de Diseño del Espacio Público del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
- Recomendaciones para la Gestión de proyectos (MINVU} 
- Manual de accesibilidad universal, disponible en www.ciudadaccesible.cl 
- Síntesis dibujada y comentada, Decreto 50/03-2016 de OGUC. 
- Manual de Señalización de Tránsito", Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MINTRATEL 2012} . 
- Manual de Carretera, Ministerio de Obras Públicas 2013. 
- Decreto Supremo 212/92 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones y sus actualizaciones. 
- Fichas para la acción, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito 

(CONASET). 
- Normas Instrucciones y Procedimientos para el proceso de inversión 

pública (NIP) Ministerio Desarrollo Social. 
- Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos". 

Dirección de Arquitectura MOP. 
- Reglamentos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
- Norma Chile Eléctrica 4/2003 de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles. 
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- Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana 
{MESPIVU)", ODEPLAN, Comisión de Transporte Urbano. 

- Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación", 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo {MINVU) (2008) y sus respectivas 
actualizaciones. 

- Metodología de Preparación y Evaluación Proyectos de Edificación Pública. 
(MIDEPLAN, 2011) y sus respectivas actualizaciones. 

- Normas Instrucciones y Procedimientos para el proceso de inversión 
pública (NIP) Ministerio Desarrollo Social y Familia. 

- Las aclaraciones y modificaciones si las hubiere. 
Cualquier otro documento que norme y rija la ejecuc1on de obras de 
construcción, las cuales se entenderán plenamente conocidas. 

- Manuales CES Certificación Edificio Sustentable y sus respectivas 
actualizaciones. 

- Fichas para la gestión de aglomeraciones MTI o sus actualizaciones. 
Reglamento sobre mitigación de impactos al sistema de movilidad local 
derivados de proyectos de crecimiento urbano. 

- Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana 
(MESPIVU)", ODEPLAN, Comisión de Transporte Urbano 

- Ley 20.958 establece un sistema de aportes al espacio público. 
- Decreto W 30 del Ministerio de Transportes y telecomunicaciones, 

Reglamento sobre mitigación de impactos al sistema de movilidad local 
derivados de proyectos de crecimiento urbano. 

A continuación, se describen las consideraciones generales y definiciones a observarse en 
el desarrollo de todas las etapas y productos del estudio. 

4. CONTEXTO DEL ENCARGO. 

Se trata de una comuna que concentra gran cantidad de población flotante en temporada 
estival, asociada al turismo de atractivos como: Bahía Inglesa, Playa Virgen, Sitios 
arqueológicos, Primera Locomotora, etc. Atributos de la Comuna de Caldera. 

En términos de transporte, se puede indicar que el Aeropuerto se encuentra ubicado a 10 
minutos de la ciudad de Caldera, y que la principal carretera (Ruta 5 Norte) que une al país 
con norte chileno, la cual posee gran tráfico vehicular sobre todo de camiones y buses. 
Además, que producto de todo esto, la ciudad y sus alrededores incrementa las reservas 
hotelera, principalmente en el verano. 

Actualmente, Caldera cuenta con 2 líneas de buses intercomunal (buses Casther y buses 
Caldera), así también que llegan líneas interurbano (buses Tur Bus, Expreso Norte y 
Pullman Bus, éste último que tiene Atacama Vip, Fichtur, Los Corsarios, Elqui bus y 
PullMan Bus), además de las líneas de taxis colectivos del Sr. Arnés, sin considerar los 
servicios especiales. 

El recinto deberá ser emplazado en la salida Sur de Caldera, camino a Bahía Inglesa al 
costado Nor-Poniente de la intersección de las vías de Avenida Centinela Blanco esquina 
calle Edwards Poniente (proyectada PRC_Caldera), por la ruta C-354. Comuna de Caldera, 
Provincia de Copiapó, Región Atacama. Graficada en la Imagen W1 siguiente. 
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La infraestructura, se emplazará en un predio con suelos arenosos y afloramiento de roca 
dentro de él, con diferencia de cotas como consecuencia de la topografía del lugar en 
aproximadamente 15 metros, sus deslindes son irregulares en su forma y con una 
superficie de 20.037,95 metros cuadrados (Imagen W2), colindante con predios privados y 
vías públicas, respectivamente . 

• ----·-·-·-- lmagen_.~o-·~ ·-
f T•rmlnal Bu••• 
, Tu-~ 

Las vías de acceso, al predio donde se emplazar en nuevo Terminal de Buses, son Camino 
El Centinela con Av. Calos de Gavardo de la ruta C-354, ambas con tuición del Ministerio 
de Bienes Nacionales. 

Dentro de lo que se puede indicar, es que las vías poseen un deterioro en cuanto a la 
señalización, se deben mejorar características de confinamiento como soleras y veredas, 
elementos de seguridad vial e iluminación. En el caso de la pavimentación, se debe 
considerar el transito habitual es de camiones de alto tonelaje. 

Otra condicionante que se debe considerar en la Av. Carlos de Gavardo, es la 
contemplación de un ancho de 90 mts según Plan Regulador, como zona de áreas verdes y 
ciclovía, característica importante para tener en consideración al momento de proyectar 
los accesos del recinto. 

El programa Arquitectónico estimado, contempla una totalidad de 748,79 m2 aproximado, 
más obras exteriores. 

Además, de desarrollar el programa base, el consultor deberá resolver, mejorar y 

potenciar a través de su propuesta de diseño, la integración del edificio con su entorno. 
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A partir de necesidades del Mandante o a partir de la Participación Ciudadana (PAC) de las 
primeras Etapas, el Inspector Técnico de Estudio (ITE), en conformidad con la Contraparte 
técnica podrá modificar el programa o realizar ajustes a las superficies del programa 
arquitectónico propuesto, decisión que será comunicada al Consultor y sin que esto 
signifique una modificación del Contrato. 

El proyecto contempla el diseño de arquitectura, especialidades, levantamientos, 
catastros, mediciones de tránsito y perfil de presentación para evaluación de evaluación 
social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

El diseño debe responder de forma adecuada a la morfología y condicionantes 
urbanísticas del terreno del terreno de emplazamiento, así como a la operación actual y 
proyectada del terminal y su entorno. 

El entorno debe ser incorporado como criterio para el diseño del edificio, considerando el 
desarrollo de volúmenes armónicos con su contexto urbano. 

A su vez, el proyecto deberá atender las condicionantes culturales y sociales locales a fin 
de adecuarse al uso y características ocupación. 

El proyecto debe considerar criterios de eficiencia energética. Los materiales y dispositivos 
deberán ser resistentes al uso intensivo al que se somete este tipo de infraestructura de 
uso público. 

Debe responder a los criterios de accesibilidad universat poniendo énfasis en las personas 
con discapacidad, facilitando el uso y circulación en toda la infraestructura, sea en calidad 
de usuario u operario del recinto. 

S. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DISEÑO. 

Para su implementación, resulta indispensable que el edificio esté condicionado a ciertos 
conceptos: 

5.1. Funcionalidad: 
- Accesible en el exterior y en todos los recintos interiores, con un plano 

fácilmente comprensible, necesitando indicaciones complementarias 
mínimas, que los flujos internos sean simples y fluidos, que no se generen 
aglomeraciones de usuarios. 

- Especial atención a la gestión de aglomeraciones. Usar estrategias e 
indicaciones para mantener distanciamiento y cantidad máxima de 
personas en resguardo de la seguridad sanitaria. 

- Confortable para promover eficiencia de uso. 
- Seguro para controlar la conducta de los usuarios. 

5.2. Eficiencia: 
- Eficiente energéticamente, proyección en base a conceptos de arquitectura 

bioclimática pasiva, además debe considerar utilización de energías 
renovables si es factible para calefacción e iluminación del edificio. 

- Económico en su mantenimiento, con características de sustentabilidad y 
que su uso y mantención sea lo más económico y eficiente posible. 
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5.3. Modo de Emplazamiento: 

- Vinculado con su entorno inmediato, desde el interior como en sus espacios 
exteriores, en relación al equipamiento cercano, existente y proyectado, así 
como al entorno natural. 

- Debe asegurar Conectividad y fluidez de los traspasos entre modos de 
transporte que se concentren en la propuesta. Vale decir, taxibuses, 
colectivos, taxis, particulares, etc. 

5.4. Reconocimiento de la Identidad local: 
- Aporte a la imagen Urbana. 
- Incorporar en la Propuesta Arquitectónica un lenguaje (Espacial o formal) 

representativo de la identidad Regional, territorio o Comuna. 
- Considerar medidas básicas de inclusión universal: etarias, de género, 

discapacidad y de cualquier otro tipo que sea pertinente a la comunidad. 
- Orientar y direccionar al visitante a su destino y ampliar su conocimiento de 

la región y los atractivos turísticos de este territorio (Mencionar hitos de 
cada Ciudad) 

6. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO CONCEPTUAL. 

Este edificio concentrará toda la actividad relacionada con el transporte terrestre desde y 
hacia la Comuna de Caldera, supliendo el déficit de infraestructura existente. Por otra 
parte, pretende aportar a la imagen urbana, entregando herramientas claras de nuestro 
quehacer cotidiano, potenciando el valor turístico de Caldera y habilitando espacios de 
interacción entre usuarios y operadores comerciales, a modo de potenciar la difusión de la 
oferta local y sus servicios. 

En general, el diseño debe presentar una adecuada inserción al medio respondiendo a 
tipologías de la región de Atacama, considerando aspectos culturales, climáticos y de 
identidad. En estos términos, el diseño de arquitectura debe responder adecuadamente a 
los conceptos de orientación, topografía, vistas (relaciones con su entorno cercano y 
lejano), materiales, programa arquitectónico, requerimiento de los usuarios, cultura y 
tradiciones, confort ambiental, etc. 

El proyecto debe ser un aporte arquitectónico a su entorno inmediato. Además, debe 
dar una solución funcional a los requerimientos programáticos en un edificio de 
volumetría simple e imponente. Debe considerar un diseño adecuado del espacio público, 
consecuente al carácter de infraestructura pública del edificio, puerta de ingreso a la 
ciudad. 
Debe ser inclusivo en todo orden de espacios, esto significa que debe proyectarse con 
estándares de accesibilidad universal para la totalidad de sus espacios y recorridos. Los 
potenciales usuarios de la obra serán los habitantes de Caldera, pobladores rurales, niños, 
adultos mayores, turistas nacionales y extranjeros, por tanto, su lenguaje espacial debe 
ser simple y claro. 

Por su emplazamiento, el edificio debe concebirse como puerta de entrada a una ciudad 
marítima, haciéndose cargo de esa dimensión urbana, cuya imagen debe dar cuenta de 
su condición de infraestructura pública. Debe configurarse como un hito urbano en la 
ciudad y un referente arquitectónico tanto para locales como para turistas. 

La locación geográfica del edificio y su emplazamiento exige que la proyección de 
cubiertas sea planteada como una quinta fachada. Se debe recordar que Caldera es una 
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ciudad en el desierto costero, por lo que la forma de habitar los espacios públicos está 
ligada estrechamente con esta condición climática. 

Por el clima y lugar donde se inserta, el edificio debe cuidar su sistema constructivo en 
cuanto a la aislación térmica y acústica, la forma y disposición de los espacios debe 
desarrollarse con conceptos de arquitectura bioclimática pasiva, esto quiere decir que su 
diseño se proyecte en base al aprovechamiento del recorrido de la luz solar y 
estableciendo la orientación de los espacios y combinación de materiales con conceptos 
de ahorro energético. 

En cuanto a los sistemas de calefacción, e iluminación estos deben ser proyectados con 
tecnología de ahorro energético y de ser factible, en base a energías renovables, de modo 
que el edificio sea amigable con el medio ambiente y presente la menor demanda 
energética posible a fin de generar ahorros energético que faciliten la del edificio y sus 
espacios exteriores, un ejemplo de aquello, es que la iluminación exterior del edificio 
podría funcionar por medio de paneles fotovoltaicos. 

El edificio debe considerar materiales durables, adecuados para su uso, ser de baja 
mantención y conformar una solución operativa y funcional que sea capaz de brindar 
eficiencia a los usuarios y operadores. Los elementos constructivos y las instalaciones del 
edificio serán duraderos y su costo de conservación y mantenimiento será mínimo. 

El edificio debe garantizar un acceso universal y expedito a todos los usuarios, en 
particular, para las personas con capacidades diferentes tanto físicas o sensoriales. Los 
elementos siguientes habrán de ser tenidos en cuenta en la planificación del edificio: 

- El exterior del edificio debe estar bien iluminado y ser reconocible. 
- La entrada debe ser claramente visible y estar situada en la parte del 

edificio más frecuentada por los usuarios, se deberá considerar un estudio 
de entorno que permita reconocer mejor lugar para ubicar los accesos al 
edificio. 

- No debe existir ningún elemento del diseño que impida que alguna persona 
o grupo utilice alguna parte del edificio al uso público. 

- Los niveles de la iluminación deben ajustarse a las normas internacionales o 
nacionales. 

Incorporar en el diseño del terminal de buses no urbano, estrategias de diseño pasivo, 
eficiencia energética y calidad del ambiente interno. Para ello se deben desarrollar 
estrategias, simulación y detalles de las medidas conducentes a entregar un confort 
interior óptimo de acuerdo a los requerimientos del usuario, que cumpla con estándares 
internacionales de uso eficiente de la energía. 

- Reforzar y fundamentar las estrategias de diseño pasivo del edificio, con el 
fin de alcanzar condiciones de confort ambiental (higrotérmico, visual, 
acústico y de calidad de aire) adecuadas para el bienestar de sus ocupantes, 
demandando un mínimo de energía para ello. 

- Determinar la demanda energética del edificio, conseguir un uso racional 
de la energía necesaria, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable. 

- Evaluar y modelar energéticamente el anteproyecto de arquitectura, 
proponer alternativas para la envolvente térmica del edificio, sistema de 
climatización, etc. 
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- Conseguir condiciones de Confort Ambiental (higrotérmico, visual, acústico 
y de calidad de aire) adecuadas para los usuarios, de acuerdo a las 
características del uso del edificio y a las características climáticas locales. 

- Conseguir un uso racional del agua potable, reduciendo el consumo y 
generando proyectos que incorporen medidas de mejora de eficiencia 
hídrica. 

- Preferir el uso de ERNC, como geotermia, solar o eólica. 

7. ÁREA DE ESTUDIO Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

7.1. Área de Estudio. 

El área de estudio debe permitir la conexión del recinto con las vías adyacentes, para esto 
se entenderá como área de estudio las líneas de cierre, caminos y calles, según la 
siguiente tabla: 

COMUNA 

Caldera 

Tabla N°l: Área de estudio 

DESLINDES PARTICULARES DEL RECINTO 
DE REFERENCIA 

NORESTE: Terrenos fiscales, en línea 
recta comprendida entre los vértices 
AB en 195,87 m. 
SURESTE: Terrenos fiscales en línea 
recta comprendida entre los vértices 
BC en 55,54 m. 
SUROESTE: Centinela Blanco en línea 
quebrada de tres parcialidades 
comprendida entre los vértices CD, DE 
y EF en 160,86 m., 30,93 m. y 33,54 m. 
NOROESTE: Calle Edwards poniente 
proyectada (PRC), en línea recta 
comprendida entre los vértices FA en 
124,62 m. 

Fuente: Elaboración propia 

PUNTOS 

latitud 
-27,07455 

longitud 
-70.83283 

Aprox. 

SUPERFICIE 
TERRENO 

20.037,95 
metros 

cuadrados 

El terreno dispuesto para el terminal de buses no urbano, tiene como principal 
característica considerarse como puerta de entrada a la ciudad de Caldera. 

7 .2. Programa referencial Arquitectónico. 

El Programa Arquitectónico debe considerar a lo menos con los ítems indicados en la tabla 
del ANEXO N°l. 
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8. EQUIPO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO. 

El equipo profesional podrá estar conformado por la cantidad de profesionales que el 
oferente estime pertinente, que cuenten con especialidad en el desarrollo de los 
proyectos solicitados y con experiencia comprobable. 

La estructura profesional mínima de los equipos de la Consultoría deberá contar al menos 
con los siguientes profesionales: 

ÍTEMS 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.S. 

PROYECTOS A REALIZAR 
ARQUITECTÓNICO 

Proyecto de Arquitectura, 
Proyecto carga ocupación y 
evacuación, Modelación y 
renderizado. 

Expediente municipal 
Anteproyecto y permiso de 
edificación, 
Especificaciones técnicas 
arquitectura 

Proyecto de Cálculo 

PROFESIONAL RESPONSABLE 

Arquitecto titular de la consultoría. Deberá 
coordinarse con el especialista de eficiencia 
energética. Deseable experiencia mínima de 10 
años o más. Deseable experiencia en desarrollo en 
proyectos de edificación pública o edificios de uso 
público. 

Ingeniero Civil Estructural. Deseable experiencia 
Estructural y Muros de mínima de S años o 10.000m2• 

contención, si procede 

Estudio e informe de 

Profesional del Área que encargará Mecánica de 
Suelo a Laboratorio autorizado por Minvu. 
Ingeniero Civil con experiencia en Mecánica de 
Suelos, distinto del Ingeniero Civil Estructural del 
Proyecto. Laboratorio de Mecánica de Suelos 

Mecánica de suelos, según 
NCh. l.S08 y D.S 60 y 61. 

Laboratorio de Mecánica de Suelos, o que tenga 
dentro de su servicio la especialidad requerida. 
Debidamente acreditado según organismo oficial 
ya sea INN, MINVU o MOP. Deseable experiencia 

mínima de S años o 10.000m2
• 

Ensayo REMI 
y Ensayos de Laboratorio 

Laboratorio acreditado NCH 1S08/2008. 

Topógrafo, Ingeniero Geomensor o empresa 
Topografía o Geomensor 

dedicada al rubro con experiencia comprobada 
(GPS) como mínimo de 3 años o más. 

Proyecto de 
Energética y 
Bioclimática. 

Arquitecto o profesional afín. 
Su función será desarrollar el proyecto de eficiencia 

Eficiencia energética y gestionar la inscripción y la obtención 
Memoria de la pre-certificación de edificio sustentable ante 

el organismo acreditador. 
1. Evaluador acreditado. 
2. Organismo evaluador acreditado. 
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8.6. 

8.7. 

8.8. 

8.9. 

Revisor independiente de 
Arquitectura 

Revisor independiente de 
Estructuras. 

Coordinador de proyecto 

Especificaciones Técnicas 
de Arquitectura y 
Especialidades 
Coordinadas. 

Presupuesto Oficial, 
Cubicaciones y Análisis de 

Profesional acreditado. 

Profesional acreditado. 

Arquitecto o profesional afín, con experiencia en 
BIM y en Arquitectura de usos Público, quien 
liderará el equipo de profesionales y representará 
para todo efecto ante el mandante. Experiencia 
deseable mínimo de 5 años o más. 
Este profesional deberá conocer en detalle el 
estudio a desarrollar y las condiciones 
contractuales para la ejecución de los distintos 
temas que éste involucra, además de analizar y 
garantizar la adecuada coordinación y coherencia 
entre las diferentes especialidades y proyectos 
concurrentes, siendo interlocutor válido entre la 
Unidad Técnica y la empresa (Consultor) que 
ejecuta la Consultoría. 

Arquitecto titular de la consultoría. 

8.10. Precios Unitarios, Ingeniero Constructor o Constructor Civil. 
Coordinado con Proyectos, 
Cubicaciones y EETI. 

Proyecto Sanitario: Profesional inscrito Registro en la empresa 
Agua Potable Fría y Sanitaria o SISS. Con experiencia en eficiencia 

8.11. Caliente, Alcantarillado y energética, el cual deberá coordinarse con el 

8.12. 

8.13. 

8.14. 

8.15. 

Aguas Servidas, Red especialista de eficiencia energética. Experiencia 
Húmeda. deseable mínimo de 3 años. 

Proyecto eléctrico: 
Proyecto de Instalación 
Eléctrica fuerza y 
Corrientes Débiles, Voz y 
Datos. 

Proyecto de climatización y 
ventilación. 

Instalación de Gas. 

Proyectos 
contra 
Evacuación. 

de Seguridad 
Incendio y 

Ingeniero eléctrico inscrito en registro SEC. Con 
experiencia en eficiencia energética, el cual deberá 
coordinarse con el especialista de eficiencia 
energética. Experiencia deseable mínimo de 3 años. 

Ingeniero Civil Mecánico o Ingeniero Mecánico, con 
experiencia en eficiencia energética, acreditado, El 
cual deberá coordinarse con el especialista de 
eficiencia energética. Experiencia deseable mínimo 
de 3 años. 
Profesional acreditado, inscrito Registro SEC. 
Recintos con gas y aire comprimido. Experiencia 
deseable mínimo de 3 años. 

Arquitecto o profesional calificado. Experiencia 
deseable mínimo de 3 años. 
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Proyecto pavimentación y 

8.16. urbanización, coordinado Ingeniero civil o Constructor acreditado por el 
con evacuación de aguas organismo. Experiencia deseable mínimo de 3 años. 
lluvia. 

ÍTEM S 
PROYECTOS A REALIZAR 

PROFESIONAL RESPONSABLE 
DE ESPECIALIDADES 

Proyecto de mobiliario in 
8.17. situ (interior y exterior) y Arquitecto o profesional afín. 

obra de arte 

Arquitecto Paisajista, Diseñador Paisajista, Ecólogo 
8.18. Proyecto de Paisajismo Paisajista o profesional competente. Experiencia 

deseable mínimo de 3 años. 

Estudio Proyecto de 
Ingeniero Civil en Transporte, Ingeniero en 

8.19. 
y 

Transporte, equivalente, 
Transito y Seguridad Vial. 

o con experiencia 
deseable mínima de S años. 

Proyecto de Señalización y 
Ingeniero Civil en Transporte, Ingeniero en 

8.20. 
Demarcación. 

Transporte, o equivalente. Experiencia deseable 
mínimo de 3 años. 

ÍTEM S 
PROYECTOS A REALIZAR 
DE OTRAS 

PROFESIONAL RESPONSABLE 

Profesional del área social de preferencia 

8.21. Participación Ciudadana 
Trabajador Social, Antropólogo o Sociólogo con 
experiencia en participación ciudadana mínima de 
3 años. 

8.22. 
Perfil de ejecución Consultor o profesional con experiencia mínima de 
(MIDESO) 3 años 

8.23. Modelo de gestión 
Ingeniero comercial o profesional afín, con 
experiencia mínima de 3 años 

Las tareas de especialidades podrán ser subcontratadas, pero para todo efecto la 
coordinación de estos subcontratos, la recepción de sus productos y proyectos recaerán 
en el Arquitecto Jefe de Proyecto, quien garantizará la calidad, coordinación y consistencia 
de los proyectos. 
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9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

9.1. Requerimientos de las Autoridades Locales. 

Se contará con la participación del Gobierno regional durante todo el desarrollo del 
Estudio. El Consultor deberá realizar reuniones con autoridades locales y de 
representantes de servicios públicos que conforman la Contraparte Técnica definida para 
cada etapa, con el objeto que cada informe de avance comprenda los lineamientos 
regionales y de la administración local. 

La convocatoria a las reuniones, será de responsabilidad del Inspector Técnico de Estudio 
{ITE), mientras que el Consultor, será el responsable de su organización; fecha, hora, lugar. 

Las reuniones deberán realizarse en un salón adecuado, que el Consultor deberá proponer 
oportunamente al Inspector Técnico de Estudio (ITE), considerando las condiciones 
sanitarias de los momentos que fueron enviadas las citaciones, haciéndose cargo del 
arriendo de éste y de los servicios complementarios que permitan un correcto desarrollo 
de las reuniones. Adicionalmente el Consultor deberá encargarse de proveer el material 
de apoyo, los equipos audiovisuales y servicio de cafetería. En el caso de no existir dichas 
instalaciones, el consultor deberá coordinar con el Inspector Técnico de Estudio {ITE) el 
uso de alguna dependencia pública. 

El Proponente deberá indicar la periodicidad de reuniones ofertada con un mínimo de 2 
reuniones por cada entrega de etapa, sin perjuicio de lo anterior, el consultor deberá 
efectuar totas las visitas a terreno y reuniones presenciales, y no presenciales con el 
Inspector Técnico de Estudio (ITE) a fin de permitir el correcto avance de los diseños. 

Antes de cada reunión, se deberá entregar al Inspector Técnico de Estudio (ITE) la 
presentación que se realizará en ella . 

Luego de cada sesión, el Consultor deberá generar un acta que incluya un listado de los 
asistentes, los acuerdos que se adopten y las observaciones emitidas para visto bueno del 
Inspector Técnico de Estudio (ITE). 

9.2. Proceso de Participación Ciudadana. 

De forma paralela al desarrollo de todas las actividades descritas en el punto anterior, el 
Consultor deberá desarrollar un proceso de participación ciudadana, cuya metodología 
será presentada en la propuesta técnica. 

El Consultor deberá liderar la convocatoria y tomar contacto con las organizaciones 
sociales, funcionales y territoriales, con el fin de validar el proceso, coordinando esta tarea 
con el Inspector Técnico de Estudio (ITE). 

La Consultoría es responsable de llevar a cabo las reuniones, elaborar talleres, logística y la 
entrega de informes correspondientes de cada sesión. Es importante considerar los 
horarios y fechas de las convocatorias, su coincidencia con otras actividades propias del 
estudio como reuniones con la Contraparte Técnica y terrenos, beneficiando con ello la 
economía de los recursos propios de cada entidad participante. 

El objetivo esperado es lograr una participación ciudadana representativa, de manera que 
las ideas y necesidades de los vecinos sean consideradas en el proyecto. 
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Se deberán considerar al menos 3 participaciones ciudadanas, y al menos en 2 de ellas 
deberá participar el consejo municipal, según las siguientes instancias. 

a. Instancia Wl_Consultiva: Se debe explicar el proyecto, recoger inquietudes, 
requerimientos y sugerencias ciudadanas. El objetivo es dar a conocer el 
proyecto, generar acercamiento y sentido de pertenencia del proyecto por la 
comunidad. 

b. Instancia W2_Consultiva: Presentar a la comunidad el grado de avance del 
proyecto, recoger inquietudes, requerimientos y sugerencias ciudadanas. 

c. Instancia W3_ Validación: Presentar a la comunidad el diseño definitivo para su 
validación. 

En cada instancia de participación ciudadana se deberá contemplar las siguientes 
actividades y documentos: 

l . Registro de Asistencia 
2. Introducción de representante comunal 
3. Exposición del consultor con medios gráficos 
4. Trabajo grupal bajo formato taller. 
S. Síntesis del trabajo por mesa o plenario. 
6. Acta de acuerdos, cierre e invita 
7. Elaboración de informe. 
8. Servicio de cafetería. 

En casos justificados las propuestas deberán ser adaptables a las condiciones y 
recomendaciones sanitarias aplicables al momento de su desarrollo. Lo anterior, será 
revisado y aprobado por el Inspector Técnico de Estudio (ITE). 

10. DESCRIPCIÓN DETALLADA ACTIVIDADES POR ETAPAS DEL ESTUDIO. 

A continuación, se describe el conjunto de tareas y las condiciones de entrada que se 
consideran como mínimas para alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. 

En su Oferta Técnica, el Proponente explicará con detalle la metodología con que se 
propone desarrollar cada una de las tareas. 

10.1. ETAPA NoO: INICIO DISEÑO Y AJUSTE METODOLÓGICO. 

10.1.1. Ajuste Metodológico y Programación de las Etapas. 

Al inicio del Estudio se dará lugar a la revisión y discusión con el Inspector Técnico de 
Estudio (ITE}, de las proposiciones metodológicas contenidas en la Oferta Técnica del 
Consultor, particularmente en lo que se refiere a los requerimientos de información y a las 
especificaciones de las diversas tareas del Estudio. 

Se deberá elaborar y acordar con el Inspector Técnico de Estudio (ITE) una propuesta de 
ajuste metodológico, cuyo fin es complementar y especificar aspectos de la metodología 
planteada con el fin de lograr de mejor forma los objetivos del proyecto. 

El consultor deberá desarrollar un diagrama de las etapas del proyecto, que refleje una 
secuencia de pasos para su desarrollo, este diagrama debe graficar las etapas, exigencias, 
permiso y plazos asociados al proyecto a diseñar. 

El consultor deberá presentar la subsanación de las observaciones que realizo la comisión 
técnica al anteproyecto, para su revisión respectiva. 
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Carta Gantt del Estudio. 

El consultor deberá incluir una Carta Gantt estilo PERT o similar, para tener claridad en las 
actividades de cada una de las tareas e informes del estudio, con el fin de conocer la ruta 
crítica de las diferentes tareas, identificando aquellas susceptibles de adelantar sin 
impactar la calidad o procesos secuenciales del estudio. 

10.2. ETAPA N°1: CATASTRO, DIAGNÓSTICO, PLAN MAESTRO Y PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA. 

10.2.1. Obtención y Actualización de Certificado de Informe Previos (CIP). 

El consultor deberá obtener a su costo el Certificado de Informaciones Previas (CIP) 
actualizado en la Dirección de Obras Municipales (DOM). Una vez obtenido este 
antecedente, el consultor, verificará las condiciones que afectan al predio. 
El consultor deberá verificar que el CIP corresponda a una zona urbana, cuyo uso de suelo, 
permita un uso compatible con el destino Terminal y sus usos complementarios. 

10.2.2. Obtención y Actualización de Certificado factibilidades de servicios. 

El consultor deberá solicitar a los proveedores de servicios correspondientes (agua, 
alcantarillado, electricidad), las factibilidades acorde al uso y demanda de cada en 
proyecto en particular, de tal modo de considerar eventualmente obras de remediación, 
ampliación de capacidad, aplicación de redes u otras, que posibiliten el funcionamiento 
del proyecto futuro. 

10.2.3. Catastro, Diagnóstico, Plan Maestro y Propuesta Arquitectónica 

El Consultor deberá recopilar los antecedentes disponibles en diversos organismos y 
fuentes, desarrollar las tareas y elaborar los productos del presente Estudio. 

Será responsabilidad del Consultor la obtención de toda la información necesaria para el 
desarrollo de las tareas del Estudio. El Inspector Técnico de Estudio (ITE) se limitará a 
patrocinar las solicitudes correspondientes cuando corresponda, no teniendo 
responsabilidad sobre la oportunidad y calidad de la información obtenida. Todos los 
costos inherentes a la obtención de la información serán de cargo del Consultor. 

10.2.4. Propuesta Preliminar de Diseño de Arquitectura y Tránsito. 

Una vez desarrollado el diagnóstico y debidamente caracterización del Área de Estudio, se 
elaborarán las alternativas preliminares en planos de una escala 1/200. En los cuales se 
deberá graficar la situación actual y el diseño propuesto. Se requerirá en esta etapa la 
justificación técnica todas las acciones de diseño, de manera de poder explicar a la 
Contraparte Técnica el fundamento de cada propuesta, cumpliendo con las actividades 
secuenciales normativas del proyecto. El número de alternativas presentadas con carácter 
de preliminar será de 4 alternativas, pudiendo el Inspector Técnico de Estudio (ITE) pedir 
profundizar o desarrollar algunas de ellas para evaluar su los beneficios de cada una de 
ellas. 

Se requerirán las herramientas de simulación arquitectónica para mostrar adecuadamente 
las características morfológicas y funcionales de cada una de las opciones desarrolladas. 
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10.2.5. Verificación de calidad de diseño de arquitectura e incorporación criterios 
de sustentabilidad y eficiencia energética. 

El Inspector Técnico de Estudio {ITE) supervisará que criterios de diseños y elección de 
materiales correspondan al contexto geográfico y climático donde ellos se emplacen 
independientemente de su ubicación geográfica. Para lo cual el consultor desarrollara un 
breve cuadro de análisis multicriterio de las alternativas seleccionadas donde indique su 
pro y contras. 

10.2.6. Topografía. 

El consultor cumplir con todos los requerimientos especificados en el Anexo N°2: 
"Requerimientos de Topografía". El consultor deberá dejar dos puntos intervisuales 
materializados en terreno destinados al anclaje y replanteo. El consultor deberá 
considerar todos los puntos de relleno necesarios para la correcta representación del 
perfil natural de terreno, los ejes de las vías circundantes, soleras, pavimentos, aceras, 
cámaras de servicios y postaciones. 

10.2. 7. Mecánica de Suelos. 

Los estudios de mecánica de suelos se deberán ajustar a la norma sísmica en cantidad, 
forma y especificación y deberán caracterizar el comportamiento y clasificación del suelo 
de fundación. Esta es información fundamental para el diseño estructural y la definición 
de la estructura de pavimentos proyectados. Se busca establecer comportamiento del 
suelo frente a cargas estáticas y dinámicas mediantes el desarrollo de los siguientes 
análisis: 

- Definición de Unidades Estratigráficas representativas del terreno de 
proyecto. 

- Obtención de resistencia al corte representado por capacidad de soporte. 
- Limitar deformaciones frente a cargas estáticas mediante cálculo de 

asentamiento. 
- Definición de constantes de reacción del suelo. 
- Definición de parámetros geotécnicos dinámicos a través de obtención de 

velocidad de onda de corte in situ. 
- Clasificación sísmica del suelo en base a normativas vigentes. 
- Detalle: 
- Planos e Informe Preliminar de Mecánica de Suelos. 
- Fotografías de las calicatas y ensayes 
- Estratificación 
- Informe de recomendaciones de diseño de fundaciones y proyecto de 

socalzado, este último si cabe 
- Informe de capacidad de drenaje o índice de absorción del suelo. 

Para el diseño de pavimentos exteriores en Bien Nacional de Uso Público, el Consultor 
podrá obtener de SERVIU o MOP (según corresponda) la información de dicha estructura 
o condicionantes particulares a considerar. 
Se deberá verificar obligatoriamente y como mínimo las disposiciones indicadas en la 
NCh1508 Of2008 "GEOTECNIA- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS" Y Normativa vigente. 

10.2.8. Presentación Participación ciudadana. 

A continuación, el detalle de la documentación solicitada para la presente: 
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- Informe y resumen de primera Participación ciudadana actores relevantes. 
(correspondiente al Capítulo 9 de las presentes Términos de Referencias). 

10.2.9. Borrador Perfil MDSF. 

El consultor deberá presentar y un borrador de perfil de carácter orientativo de acuerdo a 
las "Normas, instrucciones y procedimientos vigentes", que rigen la presentación de 
proyectos al Sistema nacional de Inversiones, en donde detalle metodología a ocupar y 
antecedentes que conformar los requerimientos legales, administrativos y técnicos a 
presentar, con verificación de estado de cada uno de ellos. 

10.2.10. Informe de condiciones y riesgo natural, antrópico. 

El consultor verificará las condiciones de emplazamiento en cuanto a sus condiciones de 
riesgo, ya sea por remoción en masa, aluviales u otros riesgos naturales o antrópicos. Al 
igual que los requerimientos de buffer o áreas de amortiguación hacia sitios vecinos y 
Bienes Nacionales de Uso Público. Formato de entrega en Word. 

10.2.11. Informe de análisis normativo aplicable al proyecto y su emplazamiento. 

El consultor deberá reportar los antecedentes necesarios que establezcan la normativa 
aplicable al sitio o terreno del proyecto, para ello se analizará la información contenida en 
los Certificado de Informe Previos y las determinantes de zonificación establecidas en el 
Plan Regulador Comunal respecto de uso de suelos, sistema de agrupamiento, ocupación 
de suelo, rasantes, alturas máximas, coeficiente de constructibilidad, antejardines, 
distanciamientos, adosamientos, accesos a la vialidad adyacentes y requerimientos de 
estacionamiento según destino, entre otras. Este análisis será reportado de manera 
sintética y con apoyo gráfico si corresponde. Formato de entrega en Word. 

10.2.12. Catastros. 

Los planos asociados de los Catastros deberán ser a escala adecuada SERVIU y/o MOP, 
según normativa vigente para cada especialidad. 

a. Catastro de construcción. 
El consultor deberá desarrollar la revisión y levantamiento de las edificaciones del sitio y 
su entorno cercano, indicando subdivisiones, localización, deslindes, estructuras 
relevantes, postaciones, instalaciones de servicios y en general identificar todos los 
elementos edificados que puedan interferir en el futuro diseño de la obra, permitiendo 
con ellos definir las obras necesarias de retiros, demoliciones y/o traslados. 

b. Catastro operativo y normativo. 
Se deberá reportar mediante planimetría, informe y esquemas los aspectos operacionales 
y normativos del recinto, sus accesibilidades, configuración vial, conectividad, pendientes 
y restricciones de acceso el recinto y el área de estudio que puedan afectar la futura 
operación del Terminal debiendo menos reportar lo siguiente: 

1. Superficie total de terreno en m2 
2. Identificación e Indicación de Líneas Oficiales y de Edificación. 
3. Categorías de las vías según IPT. 
4. Estacionamientos existentes, bahías, indicando su ubicación, tipo de señalización 

y demarcación, destinación y otras características relevantes. 
S. Tuición de la vía. 
6. Sentido de circulación de las vías de área inmediata. 
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7. Pistas totales y pistas útiles de los accesos. 
8. Semaforización. 

los catastros se reportarán de manera ordenada por layer o capas en dwg monográficas 
de modo que los elementos que los conforman se puedan desagregar con facilidad para 
efectos de los procesos de diseño posteriores. 
En el caso de existir semáforos en el Área de Estudio, el Consultor deberá obtener la 
programación de semáforos con la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) o con 
la Municipalidad, para adjuntarlos en el estudio. 

c. Catastro de pavimentos. 

Se recopilarán los datos del estado del pavimento interno y externo al recinto, de manera 
de definir las obras de pavimentación, remoción y/o repavimentación necesarias para 
proveer de una buena conformación integral y continua del espacio público en el área 
externa inmediata, acceso y losas de estacionamiento. Para tal efecto, el Consultor 
propondrá en su Oferta Técnica una metodología para la estimación de índice de 
serviciabilidad de los pavimentos involucrados en cada área de análisis. 

d. Catastro de infraestructura y elementos de entorno. 

Se deberá realizar un catastro basado en un procedimiento de examen visual, en todos los 
elementos construidos y de infraestructura existente en el área de Estudio, el cual debe 
considerar: 
Reporte las edificaciones y/o lugares que cuenten con programas y actividades públicas 
relevantes y que puedan operar como polos de atracción de usuarios, tanto a servició, 
transporte público y comercio, tanto peatonal como vehicular, poniendo atención en 
aquellos que representen una interacción potencial con la operación del Terminal y que se 
encuentren asociadas directamente a los sectores de este estudio, y que queden 
circunscritos en un entorno de 300 mts. de entorno al sitio del proyecto. 
Se deberá incluir perfiles de las vías del área de estudio, determinando el 
dimensionamiento de las calzadas entre líneas oficiales, representando todas las 
características estructurales y morfológicas que en ella se visualicen (anchos, alturas, 
pendientes, etc.). 
la información del catastro de infraestructura y de elementos del entorno inmediato será 
presentada en una memoria explicativa y en planos adecuados. Adicionalmente, esta 
información deberá ser entregada en archivos digitales georreferenciados, validados en 
planimetría como altimétricamente. 

e. Catastro de servicios básicos. 

Se elaborar las monografías de redes de servicios públicos tales como tendidos eléctricos 
(líneas de alta, media y baja tensión), redes de telefonía, cable y telecomunicaciones 
(incluyendo fibra óptica), redes de agua potable, aguas lluvia, aguas servidas y gas, entre 
otras, las que posteriormente serán empleadas en el desarrollo de anteproyectos y que 
puedan interferir con alguno elementos futuros. Incluye el trabajo de terreno, la 
recopilación de antecedentes existentes en terreno, deberá ser reportada en memoria 
fotográfica y la presentación en planos escala adecuados SERVIU y/o MOP, y sus 
respectivos medios magnéticos, cuyo formato será definido por el Inspector Técnico de 
Estudio (ITE). 
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f. catastro de paisajismo, ambiental y de especies. 

Para este catastro se deberá reunir las informaciones existentes relacionadas 
condicionantes urbanas, ambientales, material vegetal, mobiliario y arborización que 
tengan relevancia en el área de estudio. 
También deberá indicar elementos paisajísticos que sean de interés para el proyecto: 
vistas, arborización, etc. con el fin de incorporarlos en el desarrollo de los proyectos. 
Esta información deberá ser presentada en una planimetría que refleje su ubicación, tipo y 
nivel de injerencia en los futuros proyectos. 

g. Catastro de seguridad y delitos. 

El catastro solicita una estadística de la vulnerabilidad en cuanto a la seguridad y delitos, 
dentro del área de influencia definida. Estos datos son claves para realizar un correcto 
diagnóstico de los problemas de delitos, violencia e inseguridad, para definir el 
emplazamiento del terminal. 

h. Catastro de accesibilidad universal. 

Este catastro debe contener todos los elementos de accesibilidad universal presentes 
dentro del área de influencia, conteniendo como mínimo, rampas, dispositivos de 
rodados, baldosas podotáctil, anchos mínimos de aceras, incluyendo las rutas accesibles al 
transporte público. Lo anterior, debe considerar todos los elementos que se deben tener 
presenten de acuerdo a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción (OGUC), sobre el diseño de entornos y productos aptos para el uso de mayor 
número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado, esto 
para asegurar la "vida independiente" desarrollar la capacidad y posibilidad de las 
personas con discapacidad, mejorar las condiciones del entorno generando rutas 
accesibles para toda clase de personas, junto con esto disponer que el enfoque de los 
diseños (proyectos) sean universales, para así conseguir en el área de influencia del 
proyecto "accesibilidad universal" y dentro del proyecto "diseño universal" (refiriéndose a 
la construcción del proyecto o inmueble). 

i. Catastro de transporte público. 

El Consultor deberá catastrar y georreferenciar todos los serv1c1os de buses (rural, 
interurbano) y taxi colectivo que se encuentren operando en la comuna, según el 
requerimiento del Inspector Técnico de Estudio (ITE), indicando a lo menos el tipo de 
servicio, tarifa, responsable, flota, tipo de bus, numero identificador, el origen y destino 
del servicio. Adicionalmente, se deberá catastrar y georreferenciar la existencia de 
paradas (formales o informales) y paraderos de transporte público, en todas las vías del 
Área de Estudio, determinando su ubicación, estado y el cumplimiento de estándares (si 
cuenta o no con refugio y el estado de éste, señal, demarcación, radier y accesibilidad 
universal, etc.). Finalmente, se solicita catastrar cualquier elemento de restricción o que 
impida la circulación normal del transporte público en los tramos analizados. 
Adicionalmente información de recintos y vías públicas donde se desarrolle actualmente 
la actividad del Terminal en la comuna. 

- Horarios de atención. 
- W Dársenas. 
- Tiempos para tomar y dejar pasajeros. 
- W Accesos. 
- Tiempos de espera. 
- W Demanda. 
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- W Oferta. 
- Carga de ocupación. 
- Estacionamientos, indicando su ubicación, tipo de señalización y 

demarcación, destinación y otras características relevantes. 
- Accesos vehiculares y peatonales a otros recintos relevantes. 

j. Catastro de Servicios de Buses Rurales. 

El Consultor, deberá realizar un catastro de los servicios de buses rurales que consideran 
terminales en la ciudad. Dicho catastro deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 

- Nombre empresa. 
- RUT empresa. 
- Representante legal, nombre y RUT. 
- Ubicación de su terminal en la ciudad. 

Para cada servicio existente de cada empresa, se requiere la siguiente información: 
- Ciudad o lugar de origen. 

Ciudad o lugar de destino. 
Horario de llegada al terminal actual en la ciudad 
Ruta de ingreso al terminal dentro del área de estudio. 
Tiempo promedio de permanencia en el terminal 
Horario de salida desde el terminal. 

- Ruta de egreso desde el terminal dentro del área de estudio. 
- Frecuencia del servicio en la semana y en el día, si fuera el caso. 
- Tipo de vehículo con el que se provee el servicio. 
- Capacidad de los vehículos con el que se provee el servicio, diferenciando 

de pasajeros parados y sentados. 

La información recopilada, deberá ser presentada en un sistema de información 
geográfico (SIG). 
Esta información, servirá como insumo para la determinación del tamaño del terminal a 
proyectar, así como para la realización de la evaluación privada y social debido a la 
variación de costos por parte de las empresas operadoras de servicios. 

k. Catastro de Terminales Existentes. 

Se deberá realizar, un catastro de los terminales formales e informales existentes en la 
ciudad, el que deberá contar como mínimo con la siguiente información: 

- Ubicación del terminal. 
- Identificación del propietario. 
- Avalúo fiscal y de mercado del terreno. 
- Servicios que lo utilizan. 
- Cantidad de andenes. 
- Superficie construida para pasajeros. 
- Servicios adicionales del terminal a los vehículos (Surtidor de combustible, 

limpieza de baños químicos, etc.). 
- Modo de gestión del terminal. 
- Cantidad de usuarios simultáneos del terminal en las horas punta de uso de 

éste, para un día normal y de alta demanda. 
- Existencia de servicios complementarios para pasajeros (Baños, custodia, 

venta de alimentos, etc.). 
- Cantidad de vehículos que hacen uso del terminal al día, semana y año 
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- Principales rutas de ingreso y egreso del terminal. 
- Cobro por el uso del andén. 

Se deberá medir adicionalmente los tiempos y distancia totales de acceso y egreso de 
vehículos desde los límites del área de estudio hasta cada terminal, considerando todos 
los orígenes y destinos de los servicios interurbanos y rurales que operan en cada 
terminal. El tiempo de acceso, deberá ser medido mediante GPS. 

l. Conteos ingresos y egresos de usuarios a terminales y paraderos de buses 
Interurbanos existentes. 

El propósito de esta tarea, es obtener información para el correcto dimensionamiento de 
las instalaciones interiores del terminal, el cual deberá ser contrastado con los 
instrumentos de regulación vigente. 
Para esto, el Consultor deberá realizar para cada terminal formal conteos de ingresos y 

egresos de usuarios al recinto, en un periodo de 12 horas diarias, durante una semana, 
registrando la cantidad y ciclos de afluencia en el terminal. 
Para el caso de los terminales, que no cuentan con un recinto, entendiéndose aquellos 
donde permanecen vehículos estacionados esperando la subida de pasajeros, el conteo 
deberá realizarse considerando como ingreso a los pasajeros que abordan los vehículos y 
como egreso a los pasajeros que descienden de él, en un periodo de 12 horas máximo. 
Ambos conteos, deberán ser realizados tanto para un día normal como para un día de alta 
demanda en un horario a definir, los que deberán ser propuestos por el Consultor y 
aprobado por el Inspector Técnico de Estudio (ITE). Las mediciones de ingresos y egresos 
deberán agruparse en periodos de 1S minutos. 

m. Catastro de accidentes de tránsito. 

Con la finalidad de evaluar el área de estudio, el Consultor deberá recopilar un catastro de 
accidentes de los últimos S años, ocurridos en el Área de Estudio y presentarlo en 
memoria explicativa y planos. 

n. Catastro de señalización. 

El Consultor deberá realizar un catastro, en toda el Área de Estudio, de las señales de 
tránsito existentes, determinando la orientación de la placa y ubicación sobre la 
planimetría que se utilice para los efectos de este Estudio. Este catastro considerará las 
señales de tránsito verticales y horizontales, en todos sus tipos (reguladoras, informativas 
y prohibitivas) y deberá contemplar lo siguiente: 

- Cumplimiento de la norma (color, diagramación, dimensión, etc.). 
- Emplazamiento de la señalización. 
- Estado físico de la señalización (en buen estado, mal estado, etc.). 
- Presencia de señales que no correspondan (por ejemplo, propaganda) o 

que obstaculizan la visión de otras o la circulación peatonal 

10.2.13. Definición y Diagnóstico del Área de Influencia del Estudio. 

A partir de los análisis de todos los antecedentes recopilados, el consultor desarrollará un 
diagnóstico sobre la situación actual del recinto, así como también, la red vial del área de 
estudio, la constituirá en definitiva, el área de influencia. 

Con la finalidad de apoyar este diagnóstico, el Consultor deberá entregar filmaciones de 
una duración entre 2 a S minutos en horario punta en medios magnéticos, para el recinto 

Gobierno Regional de A !acama 
Los Carrera N°645, Edificio Pedro León Gallo. 

Fono 52-2207200 - www.goreatacama.ci 

24 



y de cada intersección o tramos indicadas en la Tabla de las presentes bases, donde se 
visualice la situación actual y posibles conflictos; accesos, estacionamientos, andenes, 
paradas, paraderos, veredas, radios de giros, cruces peatonales etc., de la forma más clara 
posible, adicionalmente se deberá incorporar un set fotográfico, por cada frente, accesos 
y calles de área de influencia, en formato JPG, PNG, etc. de 300 dpi mínimo, donde se 
visualice el estado de señaléticas, pavimentos y demarcaciones, para un mejor análisis. Las 
filmaciones podrán ser apoyadas mediante el uso de drones debidamente registrados en 
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

10.2.14. Inicio gestiones SEA. 

El consultor deberá iniciar el proceso de consultas y gestiones ante el SEA consultando 
pertinencia y realización de estudio o declaración si corresponde. 

10.2.15. Inicio gestiones IMIV o EISTU. 

En la presente etapa, se deberá dar Inicio al proceso de tramitación del Informe de 
Mitigación de Impacto Vial (IMIV) o Eistu. 

10.3. ETAPA N°2: DESARROLLO DE ANTEPROYECTO. 

A continuación, se describe el conjunto de tareas y las condiciones de entrada que se 
consideran como mínimas para alcanzar los objetivos planteados en el presente Diseño. 

En su Oferta Técnica, el Proponente explicará con detalle la metodología con que se 
propone desarrollar cada una de las tareas. 

Los proyectos deberán ser presentados de manera ordenada, considerando la aplicación 
de layer o capas en los proyectos CAD. 

10.3.1. Expediente de Anteproyecto Arquitectura e Información complementaria. 

Una vez obtenida la aprobación formal del diseño preliminar por la Contraparte Técnica, el 
consultor deberá desarrolla el Anteproyecto de Arquitectura siguiendo lo establecido por 
la normativa vigente en el artículo 5.1.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción (OGUC), que detalle los contenidos del expediente a presentar a la Dirección 
de Obras Municipales en caso de ser requerido por el Inspector Técnico de Estudio (ITE). 

A continuación, el detalle de los planos solicitados al Anteproyecto, son los siguientes: 
- Plano ubicación y emplazamiento 1:500 
- Plantas generales 1:200. 
- Elevaciones 1:100. 
- Cortes 1:100 1 1:50. 
- Cuadro detallado de superficies. 
- Planos de ruta accesible. 
- Simulación desplazamiento de buses en patio de maniobras. 
- Detalle de accesos vehiculares y peatonales. 
- Cuadro comparativo de sombras. 
- Especificaciones técnicas resumidas. 

En la Etapa Nº2, se considera que el Consultor (apruebe) ante la Dirección de Obras 
Municipales el anteproyecto de obras de edificación y aporte de manera complementaria 
una maqueta virtual que muestre integralmente el diseño, un juego de 6 vistas (interior y 
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exterior) de tipo render ambientadas y con elementos de parsaJe y una memoria 
descriptiva del proyecto. Previo al ingreso del expediente a la dirección de obras, así como 
las eventuales observaciones se deberá contar con el visto buenos del Inspector Técnico 
de Estudio (ITE). 

Así mismo, tampoco se contemplarán los plazos comprendidos desde el reingreso del 
expediente de Anteproyecto con observaciones corregidas y hasta la obtención de la 
resolución de aprobación de Anteproyecto por la mismo Dirección de Obras Municipales. 

10.3.2. Obtención de resolución de anteproyecto aprobado ante la DOM. 

A continuación, el detalle de la documentación solicitada para la presente: 
- Ingreso de expediente a DOM. 
- Resolución de aprobación de anteproyecto DOM. 

10.3.3. Topografía. 

El consultor cumplir con todos los requerimientos especificados en el Anexo W2: 
"Requerimientos de Topografía". El consultor deberá dejar dos puntos intervisuales 
materializados en terreno destinados al anclaje y replanteo. El consultor deberá 
considerar todos los puntos de relleno necesarios para la correcta representación del 
perfil natural de terreno, los ejes de las vías circundantes, soleras, pavimentos, aceras, 
cámaras de servicios y postaciones. 

10.3.4. Mecánica de Suelos. 

Los estudios de mecánica de suelos se deberán ajustar a la norma sísmica en cantidad y 
del Anexo W2, deberán caracterizar el comportamiento y clasificación del suelo de 
fundación. Esta es información fundamental para el diseño estructural y la definición de la 
estructura de pavimentos proyectados. Se busca establecer comportamiento del suelo 
frente a cargas estáticas y dinámicas mediantes el desarrollo de los siguientes análisis: 

- Obtención de resistencia al corte representado por capacidad de soporte. 
- Obtención de constantes de reacción del suelo. 
- Obtención de parámetros geotécnicos dinámicos a través de obtención de 

velocidad de onda de corte in situ. 
- Obtención de Clasificación sísmica del suelo en base a normativas vigentes. 
- Detalle: 
- Planos e Informe Final de Mecánica de Suelos. 
- Fotografías de las calicatas y ensayes 
- Estratificación 
- Informe Final de recomendaciones de diseño de fundaciones y proyecto de 

socalzado, este último si cabe 
- Informe Final de capacidad de drenaje o índice de absorción del suelo. 

Para el diseño de pavimentos exteriores en Bien Nacional de Uso Público, el Consultor 
podrá obtener de SERVIU o MOP (según corresponda) la información de dicha estructura 
o condicionantes particulares a considerar. 
Se deberá verificar obligatoriamente y como mínimo las disposiciones indicadas en la 
NCh1508 Of2008 "GEOTECNIA- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS" Y Normativa vigente. 
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10.3.5. Criterios de Especialidades. 

A nivel anteproyecto, se deberán reportar los criterios de diseño para las distintas 
especialidades concurrentes, debiéndose considerar como mínimo los siguientes: 

- Criterio de Proyecto Estructural y materialidad. 
- Criterio de Proyecto Sanitario. 
- Criterio de proyecto Eléctrico e Iluminación. 
- Criterio de Proyecto de climatización pasiva y activa. 
- Criterio de Proyecto de paisajismo. 
- Criterio de Proyecto de sustentabilidad y eficiencia energética. 
- Criterio de Proyecto de señalética exterior. 
- Criterio de Proyecto de incendio. 
- Criterio de Proyecto de basura. 

Se entenderá como criterios las directrices que informarán las especialidades a desarrollar 
en los proyectos definitivos. La forma de presentación de cada criterio solicitado, 
corresponderá a una lámina y/o ficha técnica que incorpore aspectos tales como orden y 
materialidad de cada futuro proyecto, así como también, debe existir la integración entre 
los distintos aspectos que conforman el proyecto definitivo estos criterios deberán ser 
debidamente validados por el Inspector Técnico de Estudio {ITE). 

10.3.6. Informe proceso en Tramitación. 

A continuación, el detalle de la documentación solicitada para la presente: 
- El consultor deberá presentar un informe avance con el estado de avance 

del proceso de consultas y gestiones ante el SEA {DIA/EIA), si corresponde. 
- El consultor deberá presentar un informe avance con el proceso de 

consultas y gestiones ante el MTI consultando tipo de estudio IMIV, si 
corresponde. 

10.3. 7. Documentación Complementaria. 

A continuación, el detalle de la documentación solicitada para la presente: 
- Memoria de la intervención 
- Presentación en Power Point. 
- 10 Perspectivas o render con contexto. 
- Presupuesto preliminar con itemizado de materiales. 

10.3.8. Presentación Participación ciudadana. 

A continuación, el detalle de la documentación solicitada para la presente: 
- Informe y resumen de segunda Participación ciudadana actores relevantes. 

(correspondiente al Capítulo 9 de las presentes Términos de Referencias). 

10.4. ETAPA N°3: DESARROLLO DE PROYECTO ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES 

10.4.1. Desarrollo de expediente de permiso de edificación. 

En esta etapa el Consultor deberá aprobar ante la Dirección de Obras Municipales, el 
Permiso de Obras de Edificación del Proyecto, según lo contemplado en el artículo 5.1.6 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), además de considerar 
toda la normativa vigente. El proyecto definitivo será desarrollado a partir del 
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anteproyecto aprobado por la Contraparte Técnica/ según lo contemplado en la etapa 
W2. 

10.4.2. Tramitación proyecto ante la DOM. 

Toda la documentación y planos contemplados en el Artículo S.l.6 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción (OGUC). 

10.4.3. Planos de Arquitectura proyecto de Ejecución. 

10.4.3.1. Planos de Arquitectura. 

Las escalas y cantidad de detalles deben ser las necesarios que aseguren la correcta 
ejecución de la obra; no obstante el Inspector Técnico de Estudio (ITE) puede solicitar 
planos adicionales en función de la complejidad constructiva o morfológica de la 
edificación. Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

l. Polígonos/ Diagramas y Cuadros de Cumplimiento Normativo. 
2. Levantamiento topográfico con curvas de nivel cada SO centímetros con 

indicación de postraciones/ cámaras/ arboles/ deslindes y edificaciones 
existentes. 

3. Plano de Demoliciones/ retiros/ desmontajes y/ traslados. 
4. Plano de ubicación escala a determinar que señale la ubicación relativa del 

predio respecto de la trama vial urbana/ con indicación de norte. 
S. Plano de emplazamiento escala 1:200 del o los edificios que aparezca su silueta 

en sus partes más salientes/ debidamente acotado y con indicación de distancia a 
sus deslindes/ o entre edificios/ incluyendo puntos de aplicación de las rasantes y 
sus cotas respecto al nnt .Mas toda la gráfica necesaria para verificar 
cumplimiento de normas. 

6. Plantas generales escala 1:SO de todos los pisos incluyendo planta de techos 
acotadas y con indicación de niveles 

7. Planta de trazado escala 1:100. 
8. Elevaciones completas a escala 1:SO 
9. Cortes (mínimo 4 a escala 1:SO) 
10. Planta de ruta accesible y memoria de accesibilidad respectiva 1: 100 
11. Cuadro comparativo de sombras 1 si cabe 
12. Cuadro detallado de superficies y polígonos de superficies 
13. Perspectivas definitivas (6) 
14. ltemizado de materiales con presupuesto detallado 
1S. Carta Gantt definitiva 

Todos los antecedentes y planos que conforman la entrega definitiva/ deberán ser 
respaldadas en copias digitales (AutoCad/ PDF/ Excel etc.L también en el caso de 
antecedentes con firma digital. 

10.4.3.2. Planos de Detalle y Escantillones de Arquitectura. 

Las escalas y cantidad de detalles deben ser las necesarios que aseguren la correcta 
ejecución de la obra; no obstante el Inspector Técnico de Estudio (ITE) puede solicitar 
planos adicionales en función de la complejidad constructiva o morfológica de la 
edificación. Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

l. Planos de detalle de Puertas a escala 1/10 
2. Planos de detalle de Ventanas a escala 1/10 
3. Plano de baranda y carpinterías metálicas escala 1/10 
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4. Planos de detalle de baños y mobiliario escala 1/20 
S. Plano de Salas de Basura 
6. Plano de detalle Cocinas y mobiliario escala 1/20. 
7. Plano detalle de mobiliario general. Debe considerar todo tipo de mobiliarios­

Mesón de recepción general, escaños, mesones de atención de público, locales 
comerciales, etc. escala 1/10 

8. Plano de detalle de cielos e iluminación escala 1/SO 
9. Plano de detalle de Pavimentos y gradas escala 1/SO 
10. Plano de detalle de accesos escala 1/20 
11. Plano de detalle iluminarias escala 1/20. 
12. Escantillones (4 mínimos) escala 1/10 
13. Planos de detalles de jardineras y obras exteriores escala 1/10. 

10.4.4. Memorias Técnicas. 

10.4.4.1. Memoria Resistencia al fuego. 

El consultor deberá entregar un proyecto de Memoria resistencia al fuego, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), establecido en 
los artículos 4.3.3 y 4.3.4 

10.4.4.2. Memoria de cálculo Acondicionamiento Térmico 

El consultor deberá entregar una memoria de cálculo, que indique cumplimiento a las 
exigencias de transmitancia térmica del edificio y que dé cumplimiento de la Norma 
Térmica del Art. 4.1.10 de la O.G.U.C. y la para Zona donde se emplaza el proyecto. 

10.4.5. Topografía. 

El consultor debe cumplir a cabalidad con todos los requerimientos especificados en el 
Anexo N°2: "Requerimientos de Topografía" y las observaciones indicadas en la Etapa W2. 

10.4.6. Mecánica de Suelos. 

El consultor debe cumplir a cabalidad con todos los requerimientos especificados en el 
Anexo N°2 y las observaciones indicadas en la Etapa W2. 

10.4. 7. Proyecto de Cálculo Estructura. 

Los planos mínimos y memoria de cálculo son los referidos en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. Art. S.1.7., para conformar el expediente de permiso de 
obra. Con la finalidad de definir completamente todos los elementos necesarios que 
conforma la estructura soportante se deberán entregar todos los ejes estructurales, 
planos, fundaciones y sus estructuras que definan integralmente la obra. 

Las escalas y cantidad de planos para la entrega deben ser las necesarias que aseguren la 
correcta ejecución de la obra; no obstante el Inspector Técnico de Estudio (ITE) puede 
solicitar planos adicionales. Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

l. Memoria de Cálculo Estructural 
2. Bases de Calculo 
3. Planimetría: Se deberán entregar como mínimo las siguientes láminas: 
4. Plano Índice o Plano Clave 
S. Planos de Excavaciones y bases de pavimentos escala 1/200 
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6. Planos de detalle de firmes de pavimentos escala 1/10 
7. Plantas de Fundaciones escala 1/200 
8. Plantas de Estructuras escala 1 /50 (por secciones) 
9. Plantas de Losas, losetas y vigas escala 1 / 100 
10. Detalles y Secciones escala 1 / 10 
11. Elevaciones Estructurales escala 1/ 50 
12. Detalles de escaleras, rampas y estructuras específicas de otras especialidades. 

Escala 1/20 
13. Se presentarán detalles de radieres a una escala adecuada, con sus cotas y 

dimensiones. 
14. Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa 
15. Calculo de Bases e Pavimentos áreas vehiculares y peatonales 

10.4.8. Proyectos de Especialidades. 

10.4.8.1. Instalaciones Sanitarias. 

Se consulta el diseño de la instalación domiciliaria, y de las extensiones de redes cuando 
se requiera, según lo indique el certificado de factibilidad; además de los diseños y 
detalles para todas las obras civiles, cálculos y especificaciones técnicas que requiera el 
proyecto de instalaciones o el sistema particular que requiere captaciones, estanques, 
torres, salas de bombas, etc. 
Las escalas y cantidad de planos para la entrega deben ser las necesarias que aseguren la 
correcta ejecución de la obra; no obstante el Inspector Técnico de Estudio (ITE) puede 
solicitar planos adicionales. 
El consultor deberá elaborar planos y memoria con indicaciones de instalaciones sanitarias 
alcantarillado de aguas servidas, instalación de agua potable para la operación. 
Debe entregar planos de instalación de todo el edificio e isométricos de redes, cámaras de 
inspección y especiales, decantadoras y desgranadora en el caso del área lavado de 
vehículos. Con memoria de cálculo indicando las especificaciones técnicas. 
NORMAS DE DISEÑO 
Las redes interiores de Agua Potable, Alcantarillado, Abastecimiento y Colocación de 
Artefactos Sanitarios y Red Húmeda contra Incendio, se proyectarán conforme a los 
reglamentos y disposiciones que se señalan a continuación: 

- Manual de Normas Técnicas para la realización de las instalaciones de Agua 
Potable y Alcantarillado (D.S. W 70 del 23.01.81 del MOP), en adelante 
"Manual de Normas Técnicas" 

- Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y 
Agua Potable (R.I.D.A.A.) W 50 del 25 enero 2002 

- Disposiciones, Instrucciones y Normas establecidas por la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, por el Servicio de Salud del Ambiente y por la 
Empresa de Obras Sanitarias correspondiente de la región. 

- Disposiciones, Instrucciones y otros, que establezcan los fabricantes de 
materiales y equipos que se usarán en la obra, para su correcta instalación y 
puesta en servicio. 

- Normas y Reglamentos de Servicios Eléctricos y Combustibles (SEC) 
- Normas I.N.N., en especial las que se refieren a: 
- Prescripciones de seguridad en excavaciones 
- Prescripciones generales acerca de la prevención de accidentes del trabajo. 
- Protecciones de uso personal. 
- Decreto W 55 del 31 de marzo de 1981 del Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo referente a Redes contra Incendios. 
- Manual de Protección contra Incendios (NFPA) 
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- Lo expresado en las presentes Especificaciones Normativas. 
- Ordenanza General de Construcción y Urbanismo. 

De todas las normas y disposiciones citadas en estas especificaciones, se supondrá válida 
la última versión vigente a la fecha de construcción de las obras. 

10.4.8.1.1. Instalaciones Agua Potable. 

Los proyectos se entregarán en condiciones de ser aprobados por la concesionaria y/o el 
Servicio de Salud, según corresponda. Las soluciones particulares de suministro de agua 
potable, deberán contar con la Resolución que Aprueba Proyecto del Servicio de Salud. 
Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100. 
- Planos lsométricos. Ese. 1:100/1:2. 
- Detalle en planta, elevación y cortes de todos los detalles constructivos 

necesarios. 
- Detalle de bebederos. 
- Plantas elevadoras de presión o bombeo si se requiere. 
- Red de amague de incendio. 
- Plano de sector de lavado de buses y reciclaje de agua excedente. 
- Especificaciones Técnicas. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 
- Calculo de Perdida de Presión. 
- Memoria de Cálculo. 
- Protocolos de uso y mantenimiento. 
- Cubicación y Presupuesto de costos. 

10.4.8.1.2. Instalaciones de Alcantarillado. 

Los proyectos se entregarán en condiciones de ser aprobados por la concesionaria y/o el 
Servicio de Salud, según corresponda. Las soluciones particulares de Alcantarillado 
Particular, deberán contar con la Resolución que Aprueba Proyecto del Servicio de Salud. 
Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100. 
- Planos lsométricos. Ese. 1:100/1:2. 
- Detalle en planta, elevación y cortes de todos los detalles constructivos 

necesarios. 
- Detalle de bebederos. 
- Detalle sector de lavado de buses y reciclaje de agua excedente. 
- Especificaciones Técnicas. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 
- Calculo de Pendientes. 
- Memoria de Cálculo. 
- Protocolos de uso y mantenimiento. 
- Cubicación y Presupuesto de costos. 

10.4.8.1.3. Instalaciones gas. 

Las escalas y cantidad de planos para la entrega deben ser las necesarias que aseguren la 
correcta ejecución de la obra; no obstante, el Inspector Técnico de Estudio (ITE) puede 
solicitar planos adicionales. Deberá cumplir con toda la normativa vigente y certificados 
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emitidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). Los antecedentes a 
considerar son los siguientes: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100, de todos los pisos en que 
haya consumo. Red de distribución, puntos de consumo, cámaras de 
regulación y medida, llaves de paso, sectorización, caudales y presiones, 
tuberías, válvulas, medidores, etc. 

- Planos lsométricos Ese. 1:100/1:2. 
- Detalle en planta, elevación y cortes de todos los detalles constructivos 

necesarios. 
- Detalles de ventilaciones, de duetos, sus dimensiones y recorridos, sistemas 

de extracción forzada, sombreretes, elementos de medición de 
concentración de gases, etc. 

- Especificaciones Técnicas. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 
- Calculo de Perdida de Presión. 
- Memoria de Cálculo. 
- Protocolos de uso y mantenimiento. 
- Cubicación y Presupuesto de Costos. 

10.4.8.1.4. Aguas Lluvias en losa de operación de buses y cubierta de los edificios. 

Las escalas y cantidad de planos para la entrega deben ser las necesarias que aseguren la 
correcta ejecución de la obra; no obstante el Inspector Técnico de Estudio (ITE) puede 
solicitar planos adicionales. Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100. 
- Detalle en planta, elevación y cortes de todos los detalles constructivos 

necesarios. 
- Detalle de Canales, rejillas, cámaras cantadoras. 
- Calculo de manto del dren. 
- Especificaciones Técnicas. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 
- Memoria de Cálculo. 
- Rejillas de agua superficial. 
- Cálculo de sección de canaletas, bajas de aguas lluvia. 
- Protocolos de uso y mantenimiento. 
- Cubicación y Presupuesto de Costos. 

10.4.8.2. Instalaciones eléctricas e iluminación. 

El edificio incorpora en su diseño, la definición de un sistema de iluminación enfocado a 
entregar niveles de confort y seguridad a los usuarios, a la vez de dar cumplimiento a los 
niveles de luz establecidos por la normativa eléctrica de acuerdo al destino de la 
edificación y que su uso permita realzar cualidades arquitectónicas. Tanto en el interior 
como en el exterior de este, se procura diseñar una iluminación constante, segura y 
económica aprovechando al máximo la luz del día y evitar que su luz altere las funciones 
del edificio. En particular tener énfasis en la utilización de energía sustentable. 
El consultor podrá proponer los materiales y equipamientos interiores para que estos se 
adapten y respondan a las condiciones ambientales del lugar, asimismo deberán ser 
resistentes al uso intensivo al que se somete este tipo de edificio. Se verán los aportes de 
tecnologías y materiales nuevos que contribuyan a la eficiencia del proceso de edificación 
y correcta materialidad de edificio, que permitan mantener un ambiente confortable, 
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independiente de las estaciones del año en su interior, a través del uso de parámetros 
bioclimáticos en el diseño de arquitectura y/o el uso de Energías Renovables No 
Contaminantes. 
En lo que respecta a las consideraciones de eficiencia energética, en lo que corresponda, y 
de acuerdo con el 11Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos" 
publicado por la dirección de Arquitectura del MOP; El edificio será concebido para 
optimizar la demanda de energías para su funcionamiento, cumpliendo niveles de 
eficiencia energética y lumínica con el fin de alcanzar un ahorro manteniendo los niveles 
de confort adecuados para cada recinto, se puede optar red eléctrica soterrada para 
interiores y exteriores. Teniendo especial cuidado en respetar la zona donde se encuentra 
ubicado y la finalidad que tendrá este. 
El proyecto deberá ser realizado respondiendo a las necesidades de consumos, de acuerdo 
a los proyectado y a las proyecciones de demanda de las instalaciones a los menos por un 
periodo de 10 años, dando solución a problemas como; mal factor de potencia, 
eliminación de Armónicos de tensión y corriente, sobretensiones, sobre corrientes y 
suministro ininterrumpido de energía a todos los sistemas computacionales y otros que lo 
requieran. 
El proyecto comprenderá las siguientes instalaciones: 

- Instalación Eléctrica de Media o alta Tensión (Subestación en caso de 
corresponder, el proyectista deberá presentar informe al respecto). 

- Instalación Eléctrica de Baja Tensión (Alumbrado, enchufes, calefacción, 
fuerza, computación, sistema puesta a tierra, emergencia local). 

- Proyecto de Iluminación (el cual deberá ser de acuerdo a normativa 
eléctrica nacional vigente). 

- Sistemas de Emergencia. 

NORMATIVAS 

Modelado Lumínico de las áreas de intervención en planta y alzado, 
indicando fuentes lumínicas y niveles de lux alcanzados 

El proyecto contemplará y deberá respetar, en la etapa de proyecto como la ejecución de 
este, todas las normas vigentes de SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), y 
las indicaciones realizadas en este documento y las exigencias de las siguientes normas: 

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 
- Recommendations de National Electric Safety Code. National Fire 

Protection Association. Estándares de referencia 
- TIA EIA568-B y/o ISO 11801 

Además, se deberán utilizar las normativas que fueron actualizas por el REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA en decreto 08 
del 31 de enero de 2019 del Ministerio de Energía, cuyos pliegos técnicos comenzaran a 
regir el12 de julio de 2021, las cuales vienen actualizar las siguientes normativas: 

- Normas NCH 10/84 - Trámite para la puesta en servicio de una instalación 
interior. 

- Normas NCH 4/2003- Instalaciones interiores en baja tensión. 
- Normas NCH 2/84- Elaboración y presentación de proyectos. 
- Norma NSEG 20 E.P. 78 - Electricidad. Subestaciones transformadas 

interiores 

Al mismo tiempo en este decreto, hace mención del pliego técnico normativo RIC W15, el 
cual da la infraestructura de la normativa de la recarga de vehículos eléctricos. 
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Así también, se deberá utilizar las normas que fueron actualizas por el REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN, 

TRANSPORTE, PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA en decreto 109 del 3 de 
noviembre de 2017 del Ministerio de Energía, cuyos pliegos técnicos se encuentran en 
vigencia, las cuales vienen actualizar las siguientes normativas: 

- Normas NSEG S en 71- Instalación de corrientes fuertes. 
- Norma NSEG 6 E.n. 71 - Electricidad. Cruces y paralelismos de Líneas 

Eléctricas. 

Las escalas y cantidad de planos para la entrega deben ser las necesarias que aseguren la 
correcta ejecución de la obra; no obstante, el Inspector Técnico de Estudio {ITE) puede 
solicitar planos adicionales. Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

- Plano de distribución de canalización eléctrica Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100. 
- Detalle en planta, elevación y cortes de todos los detalles constructivos 

necesarios. 
- Detalles de elementos de iluminación empotrados en terreno. 
- Diagrama unilineal. 
- Detalle conformación de los tableros. 
- Descripción de la malla a tierra. 
- Detalle proyectos especiales. 
- Detalles de Postación. 
- Especificaciones Técnicas eléctricas. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 
- Memoria de Iluminación y criterio de selección de equipos. 
- Protocolos de uso y mantenimiento. 
- Cubicación y Presupuesto de Costos. 

10.4.8.3. Proyecto corrientes débiles, alarma de incendio detección y extinción. 

Se consulta la elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto 
entendimiento, representación, cotización y ejecución del proyecto de Corrientes Débiles 
en cada una de sus etapas. El especialista deberá considerar los requerimientos indicados 
tanto en el anteproyecto como en la etapa de desarrollo del proyecto. Se tendrá especial 
cuidado en la ubicación de cámaras, empalmes, medidores, etc. y su impacto estético en 
recintos interiores y exteriores. Por esto se deberá considerar un estrecho trabajo de 
coordinación con el arquitecto consultor, quien deberá dibujar en todos los planos de 
arquitectura todos aquellos elementos a la vista, con sus dimensiones reales a la escala 
correspondiente. El proyecto de corrientes débiles contempla lo siguiente: 

- Computación. 
Telefonía fija. 
Timbres y citofonía. 
Sistema de detección y alarmas de intrusión. 
Sistema de detección de incendio y audio evacuación (O.G.U.yC.). 
Sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV). 
Sistema demótico (ahorro energía) 
Sistema de audio y altavoces. 
Sistema de control de temperatura y calefacción. 
Datos indicando ubicaciones de servidor, canalización hasta Rack y desde 
Rack a centros. 

- Planos de diseño de Racks. 
- Plano especial referido al audio del auditórium. 
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Las escalas y cantidad de planos para la entrega deben ser las necesarias que aseguren la 
correcta ejecución de la obra; no obstante, el Inspector Técnico de Estudio {ITE) puede 
solicitar planos adicionales. Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

- Plano de distribución de canalización Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100. 
- Detalle en planta, elevación y cortes de todos los detalles constructivos 

necesarios. 
- Diagrama unilineal. 
- Detalle conformación de los tableros y Rack. 
- Descripción de la malla a tierra. 
- Detalle proyectos especiales. 
- Detalles de Postación. 
- Especificaciones Técnicas eléctricas. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 
- Memoria y criterio de selección de equipos. 
- Protocolos de uso y mantenimiento. 
- Cubicación y Presupuesto de Costos. 

10.4.8.4. Proyecto de Climatización. 

El consultor deberá entregar un proyecto de climatización cuyo proyectista debe ser 
Ingeniero Civil Mecánico o Ingeniero Mecánico, con experiencia en eficiencia energética, y 
tener experiencia profesional acreditable de al menos S años en esta especialidad. No está 
permitido que se subcontrate como proyectistas a empresas proveedoras de equipos de 
climatización, ya que para la ejecución de la obra deberá existir una contraparte objetiva 
que exija y supervise que se implemente lo proyectado. 
Se consulta la elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto 
entendimiento, representación, cotización y ejecución del proyecto de Climatización en 
cada una de sus etapas. El especialista deberá considerar los requerimientos indicados 
tanto en el anteproyecto como en la etapa de desarrollo del proyecto. Se tendrá especial 
cuidado en la ubicación de cámaras, equipos, rejillas, duetos, etc. y su impacto estético en 
recintos interiores y exteriores. Por esto se deberá considerar un estrecho trabajo de 
coordinación con el arquitecto consultor, quien deberá dibujar en todos los planos de 
arquitectura todos aquellos elementos a la vista, con sus dimensiones reales a la escala 
correspondiente. 
El proyectista deberá desarrollar su propuesta en conjunto con el equipo de trabajo, dado 
que se trata de conseguir la máxima eficiencia energética. Se deberá complementar, por 
lo tanto, con criterios y/o sistemas pasivos. 
Las escalas y cantidad de planos para la entrega deben ser las necesarias que aseguren la 
correcta ejecución de la obra; no obstante el Inspector Técnico de Estudio (ITE) puede 
solicitar planos adicionales. Los antecedentes a considerar son los siguientes: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100. 
- Detalle en planta, elevación y cortes de todos los detalles constructivos 

necesarios. 
- Memoria de Cálculo. 
- Especificaciones Técnicas. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 
- Protocolos de uso y mantenimiento. 
- Cubicación y Presupuesto de Costos. 

10.4.8.5. Proyecto de ingeniería en seguridad contra incendios. 
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El consultor deberá entregar un proyecto de ingeniería y seguridad contra incendios, cuyo 
responsable del proyecto de Ingeniería en Seguridad Contra Incendios debe ser un 
arquitecto o ingeniero civil y cumplir obligatoriamente con alguno de estos dos requisitos: 
a) tener un grado profesional de ingeniería en seguridad o protección contra incendios, (lo 
que equivale a estudios de al menos un año a tiempo completo o dos a tiempo parcial en 
programas universitarios específicos de diseño contra incendios), o b) ser instructor NFPA, 
con dominio demostrable en NFPA 101 Life Safety Code, vigente a la fecha de presentar 
los antecedentes para licitación. 
El especialista deberá acreditar además haber proyectado al menos 1 "Plan maestro" o 
"Estrategia General" de diseño contra incendios, de envergadura similar (edificio de uso 
público y superficie edificada) y de acuerdo a los parámetros descritos en los párrafos 
siguientes, ya sea como titular o como parte del equipo proyectista. No está permitido 
que el consultor pertenezca a una empresa proveedora de servicios de alarmas o de 
equipos y sistemas contra incendios, ya que para la ejecución de la obra deberá existir una 
contraparte objetiva que exija y supervise que se implemente lo proyectado. El 
incumplimiento de cualquiera de estos requisitos técnicos dejará al oferente fuera de 
bases. 
El proyecto de Seguridad Contra Incendios se concebirá como un "Plan Maestro" o 
"Estrategia General", es decir, se analizarán conceptualmente, y proyectarán, las medidas 
de seguridad contra incendios, abordando cada uno de los siguientes capítulos: 

l. Evacuación, compartimentación y arquitectura del edificio 
2. Uso de materiales de terminación y contenido del edificio 
3. Resistencia al fuego de los elementos estructurales y puertas 
4. Control de propagación del incendio 
S. Sistemas de control de humos 
6. Sistemas de detección y alarma de incendios 
7. Sistemas de extinción de incendios 
8. Sistemas de lucha contra incendios y medidas para facilitar el accionar de 

Bomberos (Red seca, red húmeda, red inerte, extintores, etc.) 
9. Informe ejecutivo para entrega a compañía de bomberos 

El proyecto deberá cumplir con la reglamentación nacional (O.G.U.C., RIDAA, D.S. W 594, 
etc.), sin perjuicio de que dadas las falencias de los códigos locales, se incorporen criterios 
de otros códigos extranjeros. Las discrepancias entre las referencias indicadas 
anteriormente deben ser definidas por el proyectista e indicadas explícitamente. Durante 
la etapa de desarrollo de proyecto, se evaluará si algunas exigencias de la norma NFPA­
tanto NFPA 1 como las demás mencionadas en los párrafos siguientes- son aplicables a la 
realidad nacional, y en caso de que se deban soslayar o reemplazar por otros criterios 
técnicos, el profesional justificará detalladamente las razones y medidas complementarias 
a implementar. 
Considerando que esta especialidad debe, en primer lugar, resguardar la seguridad de vida 
de las personas, el "Plan maestro o estrategia general" constituye la base de cada uno de 
los proyectos específicos que se desarrollarán como parte de la etapa de diseño: 

• Proyecto de Evacuación: Debe apuntar al cumplimiento de la versión 
actualizada de la norma NFPA 101 "Life Safety Code". Los equivalentes 
técnicos pueden ser avalados mediante un análisis ASET v/s RSET (Available 
Safe Egress Time v/s Required Safe Egress Time) u otras soluciones 
debidamente justificadas. 

El grado de desarrollo de los siguientes puntos se acordará con el especialista a cargo del 
proyecto en el transcurso de la consultoría: 

• Proyecto de Protección estructural contra el fuego: Las soluciones 
constructivas de protección para los elementos de acero, hormigón, 
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madera, etc. deben ser justificadas por uno de los siguientes métodos: 
informes de ensayo de laboratorios acreditados, "Listado oficial de 
comportamiento al fuego de elementos y componentes de la construcción" 
del MINVU, métodos prescriptivos o prestacionales de códigos de diseño 
tales como el Eurocódigo u otro. 

• Proyecto de lucha contra incendios: Debe apuntar al cumplimiento de las 
normas NFPA correspondientes. 

• Proyecto de Control de humos: Debe apuntar al cumplimiento de la norma 
NFPA 92, A y B, según sea el caso. Los sistemas de extracción de humos 
pueden ser simulados mediante software CFD (Computational Fluid 
Dynamics) apropiado, para garantizar los criterios de diseño. 

• Proyecto de Detección y Alarma: Debe apuntar al cumplimiento de la 
norma NFPA 72. 

• Proyecto de Extinción de Incendios: Debe apuntar al cumplimiento de 
normas NFPA correspondientes. 

Se consulta la elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto 
entendimiento, representación, cotización y ejecución del proyecto, abordándolo de 
manera integral. El proyectista deberá entregar, como mínimo, lo especificado a 
continuación: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100, según corresponda 
(dwg). 

- Detalles constructivos, según corresponda (dwg). 
- Especificaciones técnicas. 
- Memorias de cálculo e informes, según corresponda. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 

10.4.8.6. Proyecto de Sustentabilidad y eficiencia energética. 

El consultor deberá entregar un proyecto cuyo proyectista debe ser arquitecto o 
ingeniero, con especialización correspondiente y experiencia profesional acreditable de al 
menos S en proyectos de la especialidad. 
Se consulta la elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto 
entendimiento, representación, cotización y ejecución del proyecto. No está permitido 
que se subcontrate como proyectistas a empresas proveedoras de materiales o equipos. El 
especialista deberá considerar los requerimientos indicados tanto en el anteproyecto 
como en la etapa de desarrollo del proyecto. Se deberá considerar un estrecho trabajo de 
coordinación con el arquitecto consultor. 
Se consulta la asesoría en la incorporación de estrategias pasivas en el diseño de 
arquitectura, estudio de matriz energética, estudio de estrategias activas (sistemas de 
climatización, energías renovables, etc.), estudios de iluminación natural y artificial y 
estudios para la reducción del uso de agua potable asociada a artefactos sanitarios. 

a) Análisis territorial y estrategias de proyecto: 
El Estudio de condiciones climáticas, se deberán elaborar tablas y gráficos con los datos 
climatológicos del lugar de emplazamiento del proyecto, indicando datos claves como: 

- Latitud y Longitud 
- Temperaturas Máximas, Medias y Mínimas 
- Estimación de evolución de temperaturas horarias 
- Humedad relativa 
- Radiación Solar, datos mensuales 
- Vientos predominantes, estudio rosa de los vientos 
- Precipitaciones de aguas lluvias 
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La Elaboración de Climográmas: estos gráficos deberán entregar información fundamental 
de las estrategias bioclimáticas que se puedan adoptar para el diseño. Se desarrollarán 
climográmas para distintas épocas del año (verano, invierno, entre tiempo). 
El Estudio de la Matriz Energética del lugar: se deberán analizar los energéticos más 
apropiados para la localidad (petróleo, gas, leña, pellets, biomasa u otra), además de la 
posible integración de ERNC. Junto con esto, se deberá realizar un estudio tarifario 
eléctrico. 
La Descripción de Estrategias Bioclimáticas: se deberán elaborar gráficos y esquemas, para 
distintas épocas del año, como invierno (calefacción), verano (climatización), primavera y 
otoño (posible duplicidad de usos), con el fin explicar las posibles soluciones pasivas a 
incorporar en el edificio. 
Como resultado, se deberá entregar un informe parcial con el detalle del análisis realizado 
y la definición de estrategias bioclimáticas aplicables al proyecto. 

b) Evaluación de estrategias de diseño pasivo: 
La Descripción de Sistemas Pasivos de Arquitectura Bioclimática: Se deberán realizar 
esquemas y gráficos que indiquen el funcionamiento de las estrategias pasivas, además 
del aporte en cuanto a rendimiento en el acondicionamiento ambiental. Además, se 
deberá indicar la manera de integración que tienen estas estrategias en relación al diseño 
del proyecto. 
El Estudio de Radiación Solar Incidente: Se deberá estimar el potencial de captación de 
energía solar, identificando las obstrucciones solares que afecten al terreno, según 
emplazamiento y carta solar según latitud del lugar, además, se deberán evaluar las 
posibles estrategias a incorporar en caso de sobrecalentamiento, donde sea necesario. Se 
deberán entregar criterios de diseño para protecciones solares. 
El Estudio térmico de la Envolvente: Se deberán detallar características constructivas de 
envolvente del edificio, definiendo espesores de materiales (aislación y otros) y soluciones 
constructivas, para optimizar el valor de transmitancia térmica. Conjuntamente, se 
deberán revisar los posibles problemas de puentes térmicos entregando soluciones 
constructivas que eviten este problema además de prevenir la condensación superficial e 
intersticial. 
El Estudio de iluminación Natural y Artificial: Se deberá estudiar el potencial de 
iluminación natural y su integración con el diseño de iluminación artificial en el edificio 
desarrollando las siguientes actividades: 

- Descripción tabulada de requerimientos mínimos de Iluminación (lux) para 
distintas actividades y recintos, tomado como referencia estándares 
nacionales e internacionales. 

- Propuestas de diseño de aprovechamiento de iluminación natural en 
cuanto a ventanas, tragaluces, etc. Todo esto mediante Software 
reconocidos y utilizados mundialmente tales como Radiance, para alcanzar 
el diseño óptimo. 

- Propuesta de iluminación artificial eficiente con sistemas de control. 
Como resultado, se deberá entregar un informe parcial con el detalle de la 
evaluación de estrategias pasivas. 

e) Evaluación de sistemas activos de acondicionamiento y su coordinación con 
sistemas pasivos: 

Para la evaluación de los sistemas mecánicos se consultan las siguientes tareas: 
- Descripción del sistema de acondicionamiento adoptado, luego de realizar 

un análisis comparativo, que se ajuste de mejor manera a la matriz 
energética del lugar 
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- Desarrollo de esquemas de funcionamiento, indicando eficiencias, 
capacidades térmicas, caudales, potencias eléctricas, etc. 

- Descripción del sistema de ventilación mecánica, diferenciando las tasas de 
ventilación mínimas según tipo de recinto que será alimentado por este 
sistema 

- Evaluación de la integración de Energías Renovables a los sistemas activos 

d) Estudio de manejo del agua: 
Se deberán evaluar artefactos sanitarios y griferías de bajo consumo de agua o eficientes, 
con el objeto que cumplan con los estándares que establece la certificación nacional CES 
(Certificación Edificio Sustentable). 

10.4.8.7. Proyecto de Paisajismo. 

El consultor deberá elaborar planos y memoria con indicaciones de especies forestales y 
vegetales existentes y nuevas, así como enmiendas y mejoramientos de los suelos de 
plantación. Indicaciones de traslados o corte de especies, patios, jardines, con 
tratamientos de pavimentos, tipo de plantas y flores. Adicionalmente deberá presentar 
plano de riego para ser ejecutado. 
Deberá proporcionar memoria donde se logre identificar claramente cada especie, 
materiales y especificaciones. Además de la orientación respecto del edificio. 
La elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto entendimiento, 
representación, cotización y ejecución del, como mínimo, lo especificado a continuación: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100, según corresponda 
(dwg). 

- Detalles constructivos, según corresponda (dwg). 
- Especificaciones técnicas. 
- Memorias de cálculo e informes, según corresponda. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

especies forestales y vegetales existentes y nuevas. 

10.4.8.8. Proyecto de señalética. 

El consultor debe presentar planos de señalización y demarcación de transito interna y 
externa, ajustándose a las especificaciones técnicas definidas en los manuales vigentes 
para espacios públicos y de señalización de tránsito, presentando un esquema en escala 
adecuada SERVIU y/o MOP. Asimismo el proyecto de señalética interior debe ser de 
diseño de alto estándar, con el objetivo de generar una idea que hable del lugar donde se 
emplaza, y a la vez sea de ayuda para el usuario en tres lenguas: Castellano y lo indicado 
por el Inspector Técnico de Estudio (ITE). 
La elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto entendimiento, 
representación, cotización y ejecución del, como mínimo, lo especificado a continuación: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100, según corresponda 
(dwg). 

- Detalles constructivos, según corresponda (dwg). 
- Especificaciones técnicas. 
- Memorias de cálculo e informes, según corresponda. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de las 

señal éticas. 

10.4.8.9. Proyecto de Accesibilidad. 
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Especial cuidado se ha tenido al mantener los accesos libres y expeditos, protegiendo y 
considerando el alto flujo de usuarios que albergará y las condiciones climáticas de la 
zona, las que deben también permitir el fácil ingreso y evacuación de personas, poniendo 
énfasis en las personas con discapacidades incorporando y no segregando las soluciones 
para todos por igual. Cumpliendo íntegramente con lo indicado en la normativa dada por 
la OGUC, además de lo indicado por la norma SENADIS en cuanto al manual de 
accesibilidad universal y todos los temas que puedan ser referenciales a los 
requerimientos específicos para este tipo de programa arquitectónico, definición de la 
ruta accesible y la señalética correspondiente en memoria y planos. 

10.4.8.10. Proyecto de Accesos peatonales y vehiculares. 

El emplazamiento de los accesos, tanto para los peatones y para los buses al patio de 
maniobra, deberán quedar totalmente diferenciados y con accesos restringidos para 
salvaguardar la seguridad de los peatones. Deberá considerar el desarrollo de los planos 
operacionales de trayectoria de ruedas y ángulos de estacionamientos en dársenas, del 
área de circulación, áreas de lavado, definidos a partir de la aplicación de simulación por 
software AutoTurn. 
Para los accesos del proyecto, el consultor deberá presentar el cálculo de los parámetros 
de distancias mínimas dq y d2, según el Manual de Vialidad Urbana-Recomendaciones 
para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana Redevu, vigente. 
La elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto entendimiento, 
representación, cotización y ejecución del, como mínimo, lo especificado a continuación: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100, según corresponda 
(dwg). 

- Detalles constructivos, según corresponda (dwg). 
- Especificaciones técnicas. 
- Memorias de cálculo e informes, según corresponda. 
- Anexo con fichas técnicas y catálogos, según corresponda. 

10.4.8.11. Proyecto de Pavimentos Interiores. 

De acuerdo a los índices de serviciabilidad del catastro de pavimentos internos y externos 
y los análisis de suelos, el consultor deberá definir las obras de pavimentación o 
repavimentación necesarias para proveer una carpeta de veredas y rodadura de buena 
calidad para la prestación de servicios en el área de estudio. Además de incorporar las 
mitigaciones de acuerdo a los resultados del análisis de tránsito y la normativa de 
accesibilidad. 
La elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto entendimiento, 
representación, cotización y ejecución del, como mínimo, lo especificado a continuación: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100, según corresponda 
(dwg). 

- Detalles constructivos, según corresponda (dwg). 
- Especificaciones técnicas. 
- Memorias de cálculo e informes, según corresponda. 
- Anexo con fichas técnicas, catálogos e instrucciones de mantención de 

equipos específicos. 

10.4.8.12. Proyecto de Pavimentación y Urbanización. 

El proyecto de pavimentación, deberá incorporar las mitigaciones de acuerdo al resultado 
de los estudios de Tránsito y Seguridad Vial, y además deberá contar con la Visación del 
organismo pertinente (Serviu) si corresponde. 
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El consultor deberá definir el dominio y/o administración de las calles del proyecto en los 
respectivos servicios y presentar el proyecto y su aprobación a las entidades 
correspondientes, a su costo. 
En el caso de considerar requerimiento de rotura y reposición de pavimentos producto de 
implementación del proyecto (servicios u otros), deberá generarse los correspondientes 
sub proyectos y considerar la normativa vigente. 
El consultor deberá entregar como mínimo lo siguiente: 

- Planos de planta del proyecto de timbrado por la entidad regulatoria escala 
1:50. 

- Indicación de juntas de dilatación Inducidas o aserradas, soleras y 
elementos espaciales (topes de Seguridad de ruedas de las dársenas) 

- Cortes respectivos en zona de estacionamientos Ese. 1:50 
- Diseño altimétrico de puntos desiguales, cotas pendientes, curvas, etc. (si 

fuese necesario). 
- Diseño y cálculo de coordenadas para puntos especiales, accesos al edificio 

y ejes de ubicación de estos, de manera de replantear y posteriormente 
modificar ubicaciones de acuerdo a arquitectura. 

- Determinación de número de estacionamientos y sus accesos de acuerdo a 
normativa. 

- Especificaciones técnicas del proyecto. 
- Memoria de cálculo. 
- Cubicaciones y Presupuesto detallado. 
- Planos de detalle de estructuras de pavimentos, planta de pavimentación 

incluyendo enlaces horizontales y verticales, detalles de cortes típicos. 
perfiles longitudinales y transversales, topografías específicas, entre otros. 

Deberá incorporarse el sub-proyecto de señalización y demarcación vial visado por la 
Dirección de Tránsito Municipal. 

10.4.8.13. Proyecto de Transito y Diseño Vial. 

(Sólo en caso que estos requerimientos no formen parte del Informe IMIV) 
- Proyecto de tránsito y seguridad vial interno y externo. 

Señalización y demarcación. 
Proyecto de semáforos (en caso de ser requerido). 
Propuestas de cambios locales de rutas de servicios de transporte público. 
Generación, readecuación o eliminación de pistas de viraje. 
Mejoramiento de radios de giro. 
Gestión de estacionamientos. 
Medidas calmantes de tráfico. 

- Bolsillo o ramales de viraje. 
- Restricción de circulación por tipos de vehículos (*). 
- Prohibiciones de movimientos determinados(*). 
- Cambios en sentidos de tránsito(*). 

(*) Solo cuando esta medida no interfiera con los Planes de Gestión desarrollados en la 
comuna. 
La elaboración de todos los antecedentes que se requiera para el correcto entendimiento, 
representación, cotización y ejecución del, como mínimo, lo especificado a continuación: 

- Plano de las Instalaciones Ese. 1:50 y/o Ese. 1:100, según corresponda 
(dwg). 

- Detalles constructivos, según corresponda (dwg). 
- Especificaciones técnicas. 
- Memorias de cálculo e informes, según corresponda. 
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- Anexo con fichas técnicas y catálogos, según corresponda. 

10.4.9. Cubicaciones, Presupuesto y Especificaciones Técnicas. 

Todas las partidas deberán diferenciado por Ítem y especialidad que deberá ser cubicada 
de acuerdo a la unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio total en UF y su 
conversión total en peso. 
El consultor deberá analizar el costo de las obras, considerando los costos, considerando 
gastos generales, mano de obra, materiales, equipos, maquinarias, herramientas, 
localización etc. 
Los valores deben corresponder a precios de mercado a la fecha, indicando el origen de 
los precios obtenidos, para garantizar su veracidad. 
Las especificaciones técnicas detalladas deben coincidir en su itemizado del presupuesto. 

10.4.10. Informe para bomberos. 

El consultor deberá entregar el informe abreviados a la instancia designada por la 
comandancia de bomberos en el indicará las estrategia de evacuación, ubicación de la red 
de amague, extintores, detectores y todos los elementos asociados a la extinción de 
incendio. 

10.4.11. Perspectivas o RENDER con contexto. 

Se deberá mostrar el diseño en sus diferentes etapas mediante representación espacial 
digital del modelo desarrollado. A lo menos con vistas exteriores desde nivel de piso, 
interior de la infraestructura, vista de obras exteriores, vuelo de pájaro, etc. 
Todas las vistas deben ser entregadas en respaldo magnético DVD y CD: El video se 
entregará en formato Quicktime o AVI en 720x480 píxeles. En dos copias. JPEG Alta 
Calidad 1 TIFF para PC, a una resolución de 200 dpi, mínimo. 
Se deberá entregar vistas que constará de los siguientes aspectos técnicos: 

- Entrega 10 vistas renderizadas y tridimensionales de la planta. Donde se 
entienda la totalidad del proyecto y su relación con el entorno inmediato. 

- Desarrollar un video, maqueta electrónica, donde se muestre un recorrido 
virtual por el proyecto, en una secuencia por las distintas zonas de uso, que 
permita la comprensión de las relaciones de las distintas partes como de la 
totalidad y entorno urbano. 

10.4.12. Informes favorables. 

- Informe favorable de revisor independiente de Arquitectura. 
- Informe favorable de revisor independiente de Cálculo. 
- Aprobación de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) o Eistu y aprobación de 

Informe de DIA (Si aplica). 

10.4.13. Coordinación de todos los Proyectos. 

El Consultor deberá designar a un profesional, idealmente con conocimiento en BIM, para 
la correcta coordinación y concordancia entre los Proyectos de Arquitectura, de Cálculo y 
todas las Instalaciones. Para cumplir con lo anterior, deberá entregar planos de 
coordinación (ese.: 1:50 digital) en los que debe indicar, con sus dimensiones reales, la 
ubicación dada en los planos de Especialidades, a todos los elementos y/o artefactos de 
cada proyecto; En consecuencia, estos planos no serán una simple superposición de 
proyectos, sino que presentarán en forma perentoria y definitiva la solución a los 
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recorridos y encuentros de Instalaciones y ubicación de sus componentes, de manera de 
evitar la mutua interferencia (alcantarillado vs. zapatas y fundaciones; radiadores vs. 
enchufes; alcantarillado vs. duetos de aire; etc.); Se deberá indicar que la ubicación dada 
en estos planos prima por sobre los de Especialidades; Los planos de Coordinación deben 
incluir: 

- Cielos falsos lisos y modulados (con su real modulación), pilastras y vigones 
falsos, cenefas o cielos decorativos. 

- Lámparas (fluorescentes, incandescentes y otras), centros y enchufes. 
- Todos los artefactos sanitarios. 

Todos los artefactos de calefacción y acondicionamiento de aire: 
radiadores, difusores, rejillas de extracción; UMAS, VEXS, chillers, bombas 
recirculación, si aplicasen. 

- Todos los muebles incorporados (muebles base, colgantes, especiales, etc.) 
- Todos los equipos de defensa contra incendio y de emergencia (mangueras, 

detectores, salidas de red seca, señalización, puertas cortafuego) 
- Recorridos y cruces, con sus medidas reales, de duetos de aire, de 

extracción, de cañerías, de desagües, de bajadas y ventilaciones, de 
evacuación de aguas lluvia; cortes, detalles, escantillones para puntos 
críticos. 

- Pasadas de instalaciones y otros elementos por muros, vigas, fundaciones, 
losas, pilares. 

- Equipos que requieren de condiciones especiales de instalación y/o 
estructura. 

La entrega será digital en formato para impresión y formato BIM de todo el proyecto. 
Complementariamente existirá un informe del consultor que la entrega cumple con lo 
solicitado. 

10.5. ETAPA N°4: DESARROLLO DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO. 

El consultor debe realizar los antecedentes habilitantes para presentar la evaluación 
técnica y económica correspondiente a la construcción de un terminal no urbano de 
Caldera, para servicios de buses de transporte público rurales e interurbanos, conforme a 
las proyecciones de demanda actuales y futuras. Manteniendo la siguiente metodología: 

10.5.1. Presentación Participación ciudadana. 

A continuación, el detalle de la documentación solicitada para la presente: 
- Informe y resumen de cuarta última Participación ciudadana. 

(correspondiente al Capítulo 9 de las presentes Términos de Referencias). 

10.5.2. Antecedentes para ingreso a MDSF. 

- Definición del"árbol de problemas" que da origen a la idea de proyecto. 
- Aspectos del medio geográfico, económico, social, cultural que permita 

hacer un diagnóstico acabado de la situación actual y proyectar la situación 
del problema. 

- Información del área de estudio y área de influencia. 
- Cobertura y Población beneficiada con el proyecto. Se puede utilizar 

información oficial censal MIDESO, INE, estudios previos o de terrenos 

propios. 
- Mediciones de demanda por bienes y servicios de la población afectada por 

el problema y por unidad de tiempo, así como el tiempo necesario para 
satisfacer esa carencia. 
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- Medición de la oferta actual (serviciosL debe medir la capacidad disponible 
de la infraestructura, equipos, personas, incumplimiento de normas o 
calidad de servicio. 

- Indicación de las condicionantes de operación actuales y análisis de 
mejoramiento. 

- Déficit medido en la situación actual. Este deberá proyectarse para el 
horizonte de evaluación, en base a las proyecciones de demanda y oferta. 

- Identificar las alternativas de solución al problema planteado inicialmente. 
Planteando optimización base identificando las medidas de bajo costo para 
mejorar la situación actual, luego soluciones asociados al problema del 
tamaño, localización y tecnología, según corresponda al proyecto. 
(ampliación, conservación o construcción). 

- Desarrollo del Análisis Mediante el análisis Costo- Eficiencia (VAC-CAE). 
Antecedentes de situación existente fotografías, planos, esquemas, 
desarrollo del árbol de problemas y justificación , 

- Desarrollo de alternativas de solución mínimo 2 
- Costeo de las alternativas comparables (Escala, Ubicación y Tecnología) y 

valorización , 
- Estudio corrección a precios sociales. 
- Estimación de VAN. 
- Calculo de costo anual de mantención por alternativa, consideración y 

valorización del uso de mano de obra local. 
- Cálculo de obras civiles, cálculo y justificación de gastos administrativos, 

todos los valores expresados en valor presente neto para 10, 20 y 30 años, 
Cronograma de obras y separación en entidades financieras si 
corresponde. 

- RCA en caso de que aplique. 
- IMIV aprobado. 
- Permiso de edificación aprobado. 

Además se deberá entregar adicionalmente: 
- Proyecto definitivo en participación ciudadana, según lo indicado en el 

punto de las presentes bases. 
- Memoria resumen del proyecto. 
- Informe ejecutivo. 
- Presentación en powerpoint 

Todos los proyectos en su versión definitiva se entregaran en copias en formato físico 
(plateados, doblados, enfundados y en carpeta por especialidad) más los respaldos 
electrónicos, todos los antecedente documentales se entregaran impresos en formato 
Carta y debidamente anillados o en carpeta. 

10.5.3. Presentación de los antecedentes para su Aprobación Técnica- Económica. 

El Consultor deberá presentar ante el mandante, todos los antecedentes solicitados según 
las Instrucciones vigentes del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, para lograr la 
recomendación favorable (RS) que permita que la iniciativa pase a la siguiente etapa de 
Ejecución. 

10.5.4. Perfil de Pre-lnversión MDSF. 

El consultor deberá presentar el perfil completo de acuerdo a las "Normas, instrucciones y 
procedimientos vigentes", que rigen la presentación de proyectos al Sistema nacional de 
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Inversiones, en donde detalle metodología a ocupar y antecedentes que conformar los 
requerimientos legales, administrativos y técnicos a presentar, con verificación de estado 
de cada uno de ellos. 

10.5.4.1. Informe de condiciones y riesgo natural, antrópico. 

El consultor verificará las condiciones de emplazamiento en cuanto a sus condiciones de 
riesgo, ya sea por remoción en masa, aluviales u otros riesgos naturales o antrópicos. Al 
igual que los requerimientos de buffer o áreas de amortiguación hacia sitios vecinos y 
Bienes Nacionales de Uso Público. Formato de entrega en Word. 

10.5.4.2. Informe de análisis normativo aplicable al proyecto y su emplazamiento. 

El consultor deberá reportar los antecedentes necesarios que establezcan la normativa 
aplicable al sitio o terreno del proyecto, para ello se analizará la información contenida en 
los Certificado de Informe Previos y las determinantes de zonificación establecidas en el 
Plan Regulador Comunal respecto de uso de suelos, sistema de agrupamiento, ocupación 
de suelo, rasantes, alturas máximas, coeficiente de constructibilidad, antejardines, 
distanciamientos, adosamientos, accesos a la vialidad adyacentes y requerimientos de 
estacionamiento según destino, entre otras. Este análisis será reportado de manera 
sintética y con apoyo gráfico si corresponde. Formato de entrega en Word. 

10.5.4.3. Catastros. 

Los planos asociados de los Catastros deberán ser a escala adecuada SERVIU y/o MOP, 
según normativa vigente para cada especialidad. 

a. Catastro de construcción. 
El consultor deberá desarrollar la revisión y levantamiento de las edificaciones del sitio y 
su entorno cercano, indicando subdivisiones, localización, deslindes, estructuras 
relevantes, postaciones, instalaciones de servicios y en general identificar todos los 
elementos edificados que puedan interferir en el futuro diseño de la obra, permitiendo 
con ellos definir las obras necesarias de retiros, demoliciones y/o traslados. 

b. Catastro operativo y normativo. 
Se deberá reportar mediante planimetría, informe y esquemas los aspectos operacionales 
y normativos del recinto, sus accesibilidades, configuración vial, conectividad, pendientes 
y restricciones de acceso el recinto y el área de estudio que puedan afectar la futura 
operación del Terminal debiendo menos reportar lo siguiente: 

1. Superficie total de terreno en m2 
2. Identificación e Indicación de Líneas Oficiales y de Edificación. 
3. Categorías de las vías según IPT. 
4. Estacionamientos existentes, bahías, indicando su ubicación, tipo de señalización 

y demarcación, destinación y otras características relevantes. 
5. Tuición de la vía. 
6. Sentido de circulación de las vías de área inmediata. 
7. Pistas totales y pistas útiles de los accesos. 
8. Semaforización. 
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Los catastros se reportarán de manera ordenada por layer o capas en dwg monográficas 
de modo que los elementos que los conforman se puedan desagregar con facilidad para 
efectos de los procesos de diseño posteriores. 
En el caso de existir semáforos en el Área de Estudio, el Consultor deberá obtener la 
programación de semáforos con la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) o con 
la Municipalidad, para adjuntarlos en el estudio. 

c. Catastro de pavimentos. 

Se recopilarán los datos del estado del pavimento interno y externo al recinto, de manera 
de definir las obras de pavimentación, remoción y/o repavimentación necesarias para 
proveer de una buena conformación integral y continua del espacio público en el área 
externa inmediata, acceso y losas de estacionamiento. Para tal efecto, el Consultor 
propondrá en su Oferta Técnica una metodología para la estimación de índice de 
serviciabilidad de los pavimentos involucrados en cada área de análisis. 

d. Catastro de infraestructura y elementos de entorno. 

Se deberá realizar un catastro basado en un procedimiento de examen visual, en todos los 
elementos construidos y de infraestructura existente en el área de Estudio, el cual debe 
considerar: 
Reporte las edificaciones y/o lugares que cuenten con programas y actividades públicas 
relevantes y que puedan operar como polos de atracción de usuarios, tanto a servició, 
transporte público y comercio, tanto peatonal como vehicular, poniendo atención en 
aquellos que representen una interacción potencial con la operación del Terminal y que se 
encuentren asociadas directamente a los sectores de este estudio, y que queden 
circunscritos en un entorno de 300 mts. de entorno al sitio del proyecto. 
Se deberá incluir perfiles de las vías del área de estudio, determinando el 
dimensionamiento de las calzadas entre líneas oficiales, representando todas las 
características estructurales y morfológicas que en ella se visualicen (anchos, alturas, 
pendientes, etc.). 
La información del catastro de infraestructura y de elementos del entorno inmediato será 
presentada en una memoria explicativa y en planos adecuados. Adicionalmente, esta 
información deberá ser entregada en archivos digitales georreferenciados, validados en 
planimetría como altimétricamente. 

e. Catastro de servicios básicos. 

Se elaborar las monografías de redes de servicios públicos tales como tendidos eléctricos 
(líneas de alta, media y baja tensión), redes de telefonía, cable y telecomunicaciones 
(incluyendo fibra óptica), redes de agua potable, aguas lluvia, aguas servidas y gas, entre 
otras, las que posteriormente serán empleadas en el desarrollo de anteproyectos y que 
puedan interferir con alguno elementos futuros. Incluye el trabajo de terreno, la 
recopilación de antecedentes existentes en terreno, deberá ser reportada en memoria 
fotográfica y la presentación en planos escala adecuados SERVIU y/o MOP, y sus 
respectivos medios magnéticos, cuyo formato será definido por el Inspector Técnico de 
Estudio (ITE). 

f. Catastro de paisajismo, ambiental y de especies. 

Para este catastro se deberá reunir las informaciones existentes relacionadas 
condicionantes urbanas, ambientales, material vegetal, mobiliario y arborización que 
tengan relevancia en el área de estudio. 
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También deberá indicar elementos paisajísticos que sean de interés para el proyecto: 
vistas, arborización, etc. con el fin de incorporarlos en el desarrollo de los proyectos. 
Esta información deberá ser presentada en una planimetría que refleje su ubicación, tipo y 
nivel de injerencia en los futuros proyectos. 

g. Catastro de seguridad y delitos. 

El catastro solicita una estadística de la vulnerabilidad en cuanto a la seguridad y delitos, 
dentro del área de influencia definida. Estos datos son claves para realizar un correcto 
diagnóstico de los problemas de delitos, violencia e inseguridad, para definir el 
emplazamiento del terminal. 

h. Catastro de accesibilidad universal. 

Este catastro debe contener todos los elementos de accesibilidad universal presentes 
dentro del área de influencia, conteniendo como mínimo, rampas, dispositivos de 
rodados, baldosas podotáctil, anchos mínimos de aceras, incluyendo las rutas accesibles al 
transporte público. Lo anterior, debe considerar todos los elementos que se deben tener 
presenten de acuerdo a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción (OGUC), sobre el diseño de entornos y productos aptos para el uso de mayor 
número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado, esto 
para asegurar la "vida independiente" desarrollar la capacidad y posibilidad de las 
personas con discapacidad, mejorar las condiciones del entorno generando rutas 
accesibles para toda clase de personas, junto con esto disponer que el enfoque de los 
diseños (proyectos) sean universales, para así conseguir en el área de influencia del 
proyecto "accesibilidad universal" y dentro del proyecto "diseño universal" (refiriéndose a 
la construcción del proyecto o inmueble). 

i. Catastro de transporte público. 

El Consultor deberá catastrar y georreferenciar todos los serv1c1os de buses (rural, 
interurbano) y taxi colectivo que se encuentren operando en la comuna, según el 
requerimiento del Inspector Técnico de Estudio {ITE), indicando a lo menos el tipo de 
servicio, tarifa, responsable, flota, tipo de bus, numero identificador, el origen y destino 
del servicio. Adicionalmente, se deberá catastrar y georreferenciar la existencia de 
paradas (formales o informales) y paraderos de transporte público, en todas las vías del 
Área de Estudio, determinando su ubicación, estado y el cumplimiento de estándares (si 
cuenta o no con refugio y el estado de éste, señal, demarcación, radier y accesibilidad 
universal, etc.). Finalmente, se solicita catastrar cualquier elemento de restricción o que 
impida la circulación normal del transporte público en los tramos analizados. 
Adicionalmente información de recintos y vías públicas donde se desarrolle actualmente 
la actividad del Terminal en la comuna. 

- Horarios de atención. 
- W Dársenas. 
- Tiempos para tomar y dejar pasajeros. 
- W Accesos. 
- Tiempos de espera. 
- W Demanda. 
- W Oferta. 
- Carga de ocupación. 
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- Estacionamientos, indicando su ubicación, tipo de señalización y 
demarcación, destinación y otras características relevantes. 

- Accesos vehiculares y peatonales a otros recintos relevantes. 

j. Catastro de Servicios de Buses Rurales. 

El Consultor, deberá realizar un catastro de los servicios de buses rurales que consideran 
terminales en la ciudad. Dicho catastro deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 

- Nombre empresa. 
- RUT empresa. 
- Representante legal, nombre y RUT. 
- Ubicación de su terminal en la ciudad. 

Para cada servicio existente de cada empresa, se requiere la siguiente información: 
- Ciudad o lugar de origen. 
- Ciudad o lugar de destino. 
- Horario de llegada al terminal actual en la ciudad 
- Ruta de ingreso al terminal dentro del área de estudio. 
- Tiempo promedio de permanencia en el terminal 
- Horario de salida desde el terminal. 
- Ruta de egreso desde el terminal dentro del área de estudio. 
- Frecuencia del servicio en la semana y en el día, si fuera el caso. 
- Tipo de vehículo con el que se provee el servicio. 
- Capacidad de los vehículos con el que se provee el servicio, diferenciando 

de pasajeros parados y sentados. 

La información recopilada, deberá ser presentada en un sistema de información 
geográfico (SIG). 
Esta información, servirá como insumo para la determinación del tamaño del terminal a 
proyectar, así como para la realización de la evaluación privada y social debido a la 
variación de costos por parte de las empresas operadoras de servicios. 

k. Catastro de Terminales Existentes. 

-

Se deberá realizar, un catastro de los terminales formales e informales existentes en la 
ciudad, el que deberá contar como mínimo con la siguiente información: 

- Ubicación del terminal. 
- Identificación del propietario. 
- Avalúo fiscal y de mercado del terreno. 
- Servicios que lo utilizan. 
- Cantidad de andenes. 
- Superficie construida para pasajeros. 
- Servicios adicionales del terminal a los vehículos (Surtidor de combustible, 

limpieza de baños químicos, etc.). 
- Modo de gestión del terminal. 
- Cantidad de usuarios simultáneos del terminal en las horas punta de uso de 

éste, para un día normal y de alta demanda. 
- Existencia de servicios complementarios para pasajeros (Baños, custodia, 

venta de alimentos, etc.). 
- Cantidad de vehículos que hacen uso del terminal al día, semana y año 
- Principales rutas de ingreso y egreso del terminal. 
- Cobro por el uso del andén. 
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Se deberá medir adicionalmente los tiempos y distancia totales de acceso y egreso de 
vehículos desde los límites del área de estudio hasta cada terminal, considerando todos 
los orígenes y destinos de los servicios interurbanos y rurales que operan en cada 
terminal. El tiempo de acceso, deberá ser medido mediante GPS. 

l. Conteos Ingresos y Egresos de Usuarios al Terminal. 

El propósito de esta tarea, es obtener información para el correcto dimensionamiento de 
las instalaciones interiores del terminal, el cual deberá ser contrastado con los 
instrumentos de regulación vigente. 
Para esto, el Consultor deberá realizar para cada terminal formal conteos de ingresos y 

egresos de usuarios al recinto, en un periodo de 12 horas diarias, durante una semana, 
registrando la cantidad y ciclos de afluencia en el terminal. 
Para el caso de los terminales, que no cuentan con un recinto, entendiéndose aquellos 
donde permanecen vehículos estacionados esperando la subida de pasajeros, el conteo 
deberá realizarse considerando como ingreso a los pasajeros que abordan los vehículos y 

como egreso a los pasajeros que descienden de él, en un periodo de 12 horas máximo. 
Ambos conteos, deberán ser realizados tanto para un día normal como para un día de alta 
demanda en un horario a definir, los que deberán ser propuestos por el Consultor y 

aprobado por el Inspector Técnico de Estudio {ITE). Las mediciones de ingresos y egresos 
deberán agruparse en periodos de 15 minutos. 

m. Catastro de accidentes de tránsito. 

Con la finalidad de evaluar el área de estudio, el Consultor deberá recopilar un catastro de 
accidentes de los últimos S años, ocurridos en el Área de Estudio y presentarlo en 
memoria explicativa y planos. 

n. Catastro de señalización. 

El Consultor deberá realizar un catastro, en toda el Área de Estudio, de las señales de 
tránsito existentes, determinando la orientación de la placa y ubicación sobre la 
planimetría que se utilice para los efectos de este Estudio. Este catastro considerará las 
señales de tránsito verticales y horizontales, en todos sus tipos (reguladoras, informativas 
y prohibitivas) y deberá contemplar lo siguiente: 

- Cumplimiento de la norma (color, diagramación, dimensión, etc.). 
- Emplazamiento de la señalización. 
- Estado físico de la señalización (en buen estado, mal estado, etc.). 
- Presencia de señales que no correspondan (por ejemplo, propaganda) o 

que obstaculizan la visión de otras o la circulación peatonal 

10.5.4.4. Árbol de Problema. 

El Consultor deberá realizar un análisis del Árbol de Problema, considerando la 
planificación de la intervención que nos haga más fácil la identificación de necesidades. 
Permitiendo diagnosticar el problema o necesidad central así como las causas y efectos 
relacionados con el mismo. 

A partir de la localización e identificación de las carencias y necesidades se irá planificando 
la intervención, con la posterior formulación de objetivos y categorización de las acciones 
a desarrollar. 
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Para construir el árbol de problemas se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
- Identificar el problema central de la intervención, situándolo en el centro 

del esquema. 
Destacar el déficit o carencia que se presenta en la comunidad. 
Se debe representar una carencia real (es decir, no se puede confundir con 
la falta de un servicio específico o prestación, por ejemplo, alto índice de 
población en riesgo de exclusión por falta de ayudas económicas). 
Analizar y verificar los efectos del problema central. 
Se pueden clasificar en efectos generales y específicos. 

- De manera esquemática se representa un nivel por encima del problema 
central. 

- Si para cada efecto de primer nivel hay otros posibles efectos se situarán en 
un segundo nivel y se enlazarán a los primeros. 

- Establecer la relación existente entre los diferentes efectos que ocasiona el 
problema central. 

- Establecer las posibles causas del problema central. 
- En la búsqueda de la solución, es posible que se identifique la causa de cada 

uno de los efectos negativos del problema central. 
- Se pueden establecer las causas por orden de relevancia. 
- Las causas serán representadas un nivel por debajo del problema central. 
- Representar las posibles soluciones relacionándolas con el efecto a paliar 

(conocido como árbol de objetivos). 

10.5.4.5. Proposición y Análisis de Modelo de Negocios de Operación del Terminal. 

El Consultor deberá realizar un análisis del modelo de negocio. Dicho análisis deberá 
basarse en recopilación de otras experiencias en el país, y deberá reportar claramente las 
ventajas y desventajas del modelo de negocio. 

La propuesta de modelo de negocio, deberán ser aprobadas previamente por la 
contraparte técnica del estudio. 

10.5.4.6. Evaluación Privada y Evaluación Social del Terminal. 

Se deberá realizar una evaluación privada del nuevo terminal, para el modelo de negocio. 
Complementariamente, se deberán hacer análisis de riesgo del proyecto, a priori como 
principal riesgo se debe contemplar el no interés de traslado de algunos de los terminales 
existentes. 

Adicionalmente, se procederá a reestimar la evaluación social del terminal utilizando para 
ellos los costos obtenidos del anteproyecto arquitectónico del emplazamiento definitivo 
de éste. 

10.5.5. Modelo de Gestión. 

Los productos a solicitar, son de acuerdo a lo señalado en los siguientes puntos: 

10.5.6. Obtención del permiso de Edificación 

En esta etapa el Consultor deberá presentar el Certificado del Permiso de Obras de 
Edificación del Proyecto, según lo contemplado en el artículo 5.1.6 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción (OGUC) y aprobado por la Dirección de Obras 
Municipales. 
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10.6. ETAPA NoS: ENTREGA FINAL Y TÉRMINO DE LA CONSULTORÍA. 

El Consultor entregará el Proyecto terminado con observaciones subsanadas y en el 
número de copias solicitadas. Esta debe ceñirse a lo indicado en el Capítulo 2.6 de la 
presente Término de Referencia. 

Esta se realizará el día final de la consultoría, se harán llegar, en carpetas debidamente 
caratuladas, con toda la información requerida, y se ingresaran mediante una carta en la 
oficina de Partes del Gobierno Regional de Atacama. 

Al ingresar los expedientes, se debe presentar en una hoja inicial el listado de 
Antecedentes que contempla el expediente, si es más de un archivador, colocar el listado 
completo en todas las carpetas identificando contendido de cada uno de los expedientes. 

En el lomo de los archivadores, indicar el proyecto, su número de archivador e 
información que facilite identificar al proyecto y contenido. 

Los Pendrive que se adjunten, deben venir identificados con el nombre de Proyecto, debe 
permitir facilidad de revisión. 

Para todos los efectos, la totalidad de los antecedentes, diseños, documentos, etc. 
Pasaran a formar patrimonio del Gobierno Regional de Atacama, con lo que el equipo 
Consultor cederá todos los derechos de autoría del proyecto. 

11. ENTREGA DE INFORMES. 

A continuación se indica el contenido de cada uno de los informes contemplados en el 
presente Estudio, así como el porcentaje de pago asociado, los que deberán respetar para 
efectos de la elaboración de la oferta por parte de los proveedores interesados, por 
constituir elementos esenciales de la oferta, salvo en caso de solicitarse anticipo, en cuyo 
caso se suprimirá el porcentaje asociado al primer informe. (ver W de las Bases 
Administrativas). 
La forma de presentación de los resultados de cada Informe de Avance, estará compuesta 
por los informes individuales, los que deben ser auto contenidos y que guarden relación 
entre sí, es decir, deberán incluir las memorias, catastros, planos, set fotográfico, videos, 
análisis, diagnósticos, propuestas etc., debe ser específicos para la etapa que corresponde 
la entrega, todos en formato auto contenido en carpeta plástica anillada, con índice 
claramente estructurado, en el mismo orden de los medios magnéticos adjuntos a cada 
informe. 
Para contabilización de plazos y multas se estiman congelados los plazos de todas las 
revisiones externas, de modo que se descuentan los días consumidos en revisiones 
exógenas y que no están en manos del consultor. 

11.1. Etapa N°0: Inicio diseño y Ajuste metodológico: O% del Precio del Contrato. 

Para el desarrollo de esta etapa deberá comprender: 
- Todos los productos contenidos en el punto 2.1 y del Capítulo 10 de la 

presente Término de Referencia. 

11.2. Etapa W1: Catastro, Diagnóstico, Plan Maestro y Propuesta Arquitectónica: 
10% del Precio del Contrato. 
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El plazo para el desarrollo de esta etapa es de 45 días corridos de iniciada la ejecución del 
estudio y deberá comprender: 

- Todos los productos contenidos en el punto 2.2 y de los Capítulos 9 y 10 de 
la presente Término de Referencia: Catastro, Diagnóstico y Propuestas 
Preliminares. 

11.3. Etapa N°2: Desarrollo de Anteproyecto: 20% del Precio del Contrato. 

El plazo para el desarrollo de esta etapa es de 60 días corridos, después de aprobado la 
Etapa 1, y deberá comprender: 

- Partes de las tareas incluidas en el punto 2.3 y de los Capítulos 9 y 10 de la 
presente Término de Referencia: Desarrollo de Anteproyecto. 

11.4. Etapa N°3: Desarrollo de Proyecto Arquitectura y Especialidades: 35% del 
Precio del Contrato. 

El plazo para el desarrollo de esta etapa es de 75 días corridos, después de aprobada la 
Etapa 2; y deberá comprender: 

- Todas las tareas incluidas en el punto 2.4 y de los Capítulos 9 y 10 de la 
presente Término de Referencia: Desarrollo Proyecto Definitivo. 

- Se contemplara una revisión intermedia por la contraparte técnica del 
proyecto de arquitectura con el objeto de dar un visto bueno para el 
ingreso del expediente para obtención del permiso de edificación ante la 
DOM. 

De no dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, se procederá a aplicar lo dispuesto 
en el capítulo 16.4.1 Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato de las Bases 
Administrativas. 

11.5. Etapa N°4: Desarrollo de Evaluación Social del Proyecto: 25% del Precio del 

Contrato. 

El plazo para el desarrollo de esta etapa son de 30 días corridos después de aprobada la 
Etapa 3; y deberá comprender: 

- Todas las tareas incluidas en el punto 2.5 y de los Capítulos 9 y 10 de la 
presente Término de Referencia: Desarrollo Proyecto Definitivo y Desarrollo 
de Evaluación Social del Proyecto. 

De no dar cumplimiento a lo anteriormente señalado, se procederá a aplicar lo dispuesto 
en el capítulo 14.1 Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato de las Bases 
Administrativas. 

11.6. Etapa NoS: Entrega Final y Término de la Consultoría: 10% del Precio del 

Contrato. 

El plazo para el desarrollo de esta etapa son de 30 días corridos después de aprobada la 
Etapa 4; y deberá haber dado cumplimiento de todos los antecedentes en el punto 2.6 de 
la presente Término de Referencia. 

11.7. Exposición de resultados finales del estudio. 

Con el fin de apoyar la difusión y materialización de los resultados del estudio, el 
Consultor deberá preparar la exposición gráfica computacional a que se refiere el 
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considerando, al menos, 20 slides para ser ejecutado en un computador personal (PC) 
estándar, en un medio visual (Power Point u otro software), la que deberá ser presentada 
en la comuna, en la oportunidad que la Contraparte Técnica indique. 

- Vídeo de duración 3 minutos, donde se muestre un recorrido virtual por el 
proyecto, en una secuencia por las distintas zonas de uso, que permita la 
comprensión de las relaciones de las distintas partes como de la totalidad y 
vínculo con el entorno. 

11.8. Número de Copias de Informes 

Etapa N°1: 3 copias impresas y 8 copias en medios magnéticos. 
Etapa N°2: 3 copias impresas y 8 copias en medios magnéticos. 
Etapa N°3: 3 copias impresas y 8 copias en medios magnéticos. 
Etapa N°4: 3 copias impresas y 8 copias en medios magnéticos. 
Etapa NoS: 3 copias impresas y 8 copias en medios magnéticos. 

El conteo de copias, no incluye las copias ingresadas a la dirección de obras u otras 
instituciones. 
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ANEXO N°1: Programa referencial Arquitectónico 

Detalles 

ítem Áreas 1 Recintos 
Superficie M2 

N' recintos 
Superficie 

Observaciones 
Recinto(*) 

Caldera 
Total Caldera 

M2 

1 Zona interior pública 

1.1 Hall- Espacio central. Sala de espera 120 1 120,00 
Deberá considerar un área de cajeros , 

vendomática oa!!o estacionamiento 

1.2 Cafetería sin cocina 50 1 50,00 

1.3 Boleterías /oficinas empresas 9 6 54,00 Con espacio para trastienda 

1.4 Kiosko revista diario ventas artesanías 10 3 30,00 
Considerar espacio de bodega en 

altillo u otra zona 

1.5 Oficina de informaciones y/o control de ingreso 9 1 9,00 Revisar compatibilidad con Pandemia 

1.6 Zona de custodia de maletas 46 1 46,00 
Uso mixto. Custodia tradicional y zona 

de lockers 

Revisar cantidad de artefactos, según 

1.7 SS.HH +Duchas+ vestidor Damas 20 1 20,00 carga ocupacional : 2 duchas, 2 wc, 31v. 

Banca 

1.8 SS.HH +Duchas+ vestidorVarones 20 1 20,00 2 duchas, 2 wc, 31v. Banca 

1.9 9 1 9,00 
Se requiere, normativa mente . 

baño Universal (Superficie Sin ducha) 

Subtotal Área 16 358,00 

30% CIRCUlACIÓN Y MUROS 107,00 

TOTAL ZONA 1 465,00 

2 Zona interior privada 

2.1 Oficinas de administración+ baño 18 1 18,00 
Se recomienda 18 mt2 .Incluye baño y 

mesa de reunión 

2.2 Zona de servicios para choferes (comedor, estar kitch 14 1 14,00 2 duchas , 2 wc, 31v. Banca 

2.3 Zona de servicios (zona de baños, lockers, duchas , h 19,5 1 19,50 3 duchas, 2 wc, 31v. Banca 

2.4 Zona de servicios (zona de baños, lockers, duchas, n 19,5 1 19,50 3 duchas, 2 wc, 31v. Banca 

2.5 Oficina de seguridad 7,5 1 7,50 

2.6 Oficina de control de flota y altavoces 9 1 9,00 

2.7 Oficina multiusos 1 enfermería 12 1 12,00 Considerar lavamanos 

2.8 Baños área oficinas 6 2 12,00 

2.9 Bodegas aseo, jardín y elementos mecánicos (2) 4,5 2 9,00 
Bodegas hacia Exterior. Se sugiere 

mover a Exteriores . 

2.10 Sala grupo electrógeno 20 1 20,00 
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2 Zona interior privada 

2.11 Sala bomba y estanque 24 1 24,00 Subterráneo 

2.12 Sala de basura 12 1 12,00 Incluye patio de servicios, lavamopas. 

2.13 Zona de bodegas para tiendas y cafetería de área cor S 4 20,00 Acceso desde el exterior 

2.14 Bodega de archivos y/o insumes 3,5 1 3,50 
Se sugiere Bodegas interior para 

oficinas 

2.15 Sala para equipos de carga buses electrices 15 1 15,00 

2.16 Sala de Informática y data center 3,3 1 3,30 

Subtotal Área 21 218,30 

30% CIRCULACIÓN Y MUROS 65,49 

TOTAL ZONA 2 283,79 

3 Exteriores 

3.1 Anden pasajeros 150 1 150,00 (semi -techada) 

3.2 Losa operación buses (6) 250 6 1500,00 Revisar con autotum 

Se sugiere cubierta, acceso a baños . 

3.3 Estaciona miento Taxis colectivos y privados (S) 40 S 200,00 Incorporar posibilidad de cargadores 

oa ra vehículos electrices 

3.4 Estacionamiento renta ca r (2) 40 2 80,00 Habilitar dos estacionamientos 

3.5 Estacionamiento autos privados (en tránsito) so 2 100,00 

3.6 Estacionamiento funcionarios y vi sitas (4) 37 4 148,00 
Definirn"de estacionamientos y 

cantidad para discapacitados . 

3.7 Zona mantención -lavado buses . 100 1 100,00 con foso 

3.8 Estacionamiento buses so 1 so,oo Revisar. Es posible que usen las 

dársenas 

3.9 Área reserva para carga buses elécricos so 4 200,00 Por revisar si etapa 1 o 2 

Se sugiere incluir espacio de 

3.10 Áreas de esparcimiento soo 1 soo,oo permanencia, juegos infantiles, 

mobiliario urbano. 

Control de acceso, estacionamientos y 

3.11 Portería mas baño 10 1 10,00 
patio de maniobras, Determinar 

número de acceso, barreras .? Acceso a 
lñf'l< 

Subtotal Área 28 3038,00 

TOTAL ZONAS 
1 Zona interior pública 46S,OO 
2 Zona interior privada 283 79 

3 Exteriores 3038,00 
TOTAL ZONAS 3786 79 
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ANEXO N°2: Requerimientos de Topografía y Mecánica de Suelo 

a) Levantamiento topográfico superficial. 
El Consultor desarrollará un levantamiento topográfico presentando planos 
formato impreso a escala 1:50, 1:200 o 1:500, como también hará entrega de 
planos topográficos georreferenciado en formato digital (DWG), tomando en 
cuenta las condicionantes metodológicas establecidas para tal efecto. El 
levantamiento topográfico deberá utilizar una nomenclatura compatible con la 
exigida por el SERVIU Regional o MOP, según corresponda. 

Esta subtarea incluirá el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento topográfico 
en coordenadas tridimensionales (XYZ) georreferenciadas, deberá contener como 
mínimo la siguiente información: 

• Dimensiones del terreno con sus deslindes existentes y dimensiones y 
distancias referenciales de los caminos que enfrentan al predio; 

• Líneas oficiales; 

• Medianeros y estructuras colindantes (planta, elevación y cortes 
necesarios). 

• Altura y medianeros del propio terreno y de fachadas colindantes; 

• Bordes de calzada; 

• Eje calzada; 
• Quiebre de pavimento; 

• Solera (normal, rebajada, solerilla etc.), destacando su altura levantando el 
punto de terreno de sobre y bajo solera, el cual será representado el plano 
como línea de quiebre. 

• Cambio de pendiente transversal; 

• Accesos 
• Taludes; 

• Borde Zarpa; 
• Borde Revestimientos; 

• Líneas de cierro; 

• Líneas de edificación (fachada y volados); 
• Líneas prediales; 

• Postaciones; 

• Especies vegetales (diámetro de tronco, radicular y de follaje); 
• Servicios (información superficial); 

• Cableado; 

• Mobiliario urbano; 

• Canales; 

• Líneas férreas; 

• Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones identificables. 

Los trabajos topográficos de terreno - incluyendo la densidad y cualidades de los 
puntos a levantar- deben permitir generar un modelo digital 3D (puntos COGO), en 
formato DWG, modelado altimétricamente mediante malla TIN, en la cual se 
deberá destacar las líneas duras características del terreno, para un mejor análisis 
topográfico, e cual se deberá entregar en formato digital, con sus respectivos 
anexos, como también se debe presentar el producto del levantamiento 
topográfico en planos formato impreso a escala adecuada según definición SERVIU 
regional (y/o MOP), representando los desniveles de terreno por medio de curvas 
de nivel (se debe presentar la capa del modelamiento de la malla TIN apagado). 
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Para definir los polígonos de superficie a topografiar, se considerará en términos 
generales lo definido en el punto 4 de las presentes bases. No obstante, antes de 
comenzar a realizar la topografía del área de estudio, el Consultor deberá entregar 
el área de cada polígono, para la revisión y aprobación del Inspector Técnico de 
Estudio {ITE), tomando en cuenta la forma general y las singularidades que 
ameriten inclusión. 

b) Georreferenciación. 
La poligonal del modelo será georreferenciada conforme el estándar definido por el 
SERVIU regional (y/o MOP). En caso de no existir dicho estándar, se utilizarán 
coordenadas UTM Datum WGS 84, mediante la materialización de dos puntos de 
enlace intervisibles en un extremo de la zona a medir y otros dos puntos de enlace 
intervisibles en el otro extremo, dependiendo del área levantada. 

Estos puntos de enlace - situados en cada extremo a la mayor distancia posible­
serán posicionados con GPS (Sistema de Posicionamiento Global), utilizando como 
punto base, uno o más puntos IGM de la red nacional de triangulación (defin idos 
por el Instituto Geográfico Militar). Para mejorar el posicionamiento en cota, se 
utilizarán uno o más puntos de la red nacional de nivelación. 

Las mediciones GPS se realizarán con equipos y metodologías geodésicas, que 
permitan precisiones inferiores a 2 centímetros. En forma complementaria, 
deberán ser entregados previo al inicio de los trabajos en terreno los certificados y 
monografías de los puntos IGM utilizados, indicando los Datum correspondientes, 
como también los certificados de Verificación para GNSS (GPS). 

e) Poligonal. 
Los vértices de la poligonal se materializarán con monolitos de hormigón o clavos 
hilti, con una placa metálica debidamente identificada, que especifique claramente 
las coordenadas planimétricas y altimétricas del vértice. La ubicación de los vértices 
debe permitir su permanencia en el tiempo. La precisión de los cierres de las 
poligonales será la establecida en la siguiente tabla. (ver numeral 2.3.6 del Anexo 
Wl de la Referencia [33] ya citada) . 

Deberá ser presentado certificado de calibración de Instrumental topográfico 
utilizado (con un plazo máximo de vencimiento a tres meses antes de efectuar el 
levantamiento), tales como: Estación Total, Taquímetro, Nivel y otros. Como 
también sus determinadas especificaciones técnicas. 

Tabla W 2: Precisión de los cierres de poligonales 

Medición Tolerancia 

Ángulos horizontales 20 .[;; ce con n = número de vértices 

Distancias horizontales 1:40.000 

Desniveles 3JK cm, con K distancia nivelada en Km. 

d) Puntos de relleno. 
Los puntos de relleno para representar el Modelo de Situación Actual (MSA) son 
básicamente alineaciones que definen la geometría del terreno y puntos 
catastrales que identifican todos los objetos que no son posibles de representar a 
través de una alineación tridimensional. En general, el MSA debe proveer 
información altimétrica continua en forma de alineaciones tridimensionales. En el 
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caso de mediciones sobre terreno natural tales alineaciones, funcionalmente 
paralelas al eje de proyecto probable, corresponderán a las particularidades 
altimétricas del terreno. 

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se deberá chequear y 
corregir el calaje -en caso de ser necesario - cada 50 puntos tomados desde un 
mismo vértice de la poligonal, lo que se registrará en la estación total. 

Para verificar este procedimiento, el Consultor entregará los archivos generados 
por la estación total en el Informe de Avance correspondiente. 

e) Puntos singulares. 
Los puntos singulares, en general, estarán representados por los vértices de la 
poligonal y por un conjunto de puntos característicos que constituirán una red que 
representará fielmente los principales alineamientos. Por ejemplo, los siguientes 
alineamientos: líneas oficiales, líneas de solera, líneas de cierre, vértices de 
polígonos de cuadras, intersección de ejes de calles y algunas singularidades 
significativas como torres de alta tensión y transformadores eléctricos. 

La ligazón de estos puntos se efectuará con una serie de al menos 3 medidas en 
directa y 3 en tránsito, se generará un archivo con los códigos necesarios para la 
identificación de cada punto, según lo establece Anexo Nºl de la Referencia [33] ya 
mencionada en el punto 3.3 del presente. 

Los puntos singulares deberán ser entregados balizados en una monografía ad hoc 
para su eventual reconocimiento en terreno. Ellos serán utilizados después como 
base para continuar la topografía asociada a la ingeniería de detalle del proyecto. 

f) Entrega de información topográfica. 
El Consultor entregará en medios digitales la información que traspase desde la 
estación total al computador. Ello permitirá verificar la consistencia de los valores 
medidos y hacer un seguimiento de la metodología empleada en terreno. 

La totalidad de la información obtenida en terreno, así como su procesamiento, 
deberá ser reportada en memorias explicativas, anexos y planos. 

Mecánica de Suelos 
El Consultor, ajustándose a las especificaciones del SERVIU Regional en la materia, 
deberá realizar estudios de mecánica de suelos (mediante calicatas) para la 
determinación de la estructura de pavimentos existente, donde se propongan 
medidas que la afecten (cambio de radio de giro, generación de pista de viraje, 
etc.). Sin perjuicio de lo anterior, el oferente podrá proponer un método 
alternativo para realizar el estudio de mecánica de suelo, en la medida que dicha 
tecnología se ajuste a las especificaciones del SERVIU en esa materia. 

Alternativamente, el Consultor podrá obtener de SERVIU o MOP (según 
corresponda) la información de dicha estructura. 
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ANEXO W3. Programas computacionales: 

Se considera la necesidad de disponer de los siguientes programas para el desarrollo de las 
tareas del Estudio: 

l. AutoCAD (versión 2000 o superior). Programa especializado en dibujo 
técnico de ingeniería. 

11. Autoturn (Programa basado en CAD de simulación de giro y trayectoria de 
vehículos). 

111. Software de Diseño estructural. Programas especializados en el diseño 
estructural tales como SAP2000, ETABS o el que el consultor estime. 

IV. Software de Diseño. Programas especializados en diseño (ejemplo Revit, 
extensión SDB, EDB), que permita la coordinación de trabajo en 
metodología BIM. Los modelos BIM serán entregados en su formato original 
(donde se generó el modelo) y para revisión en formato DWF (Design Web 
Format) u otro que el Inspector Técnico de Estudio (ITE) defina. 

V. Software de simulación energética. Programas especializados en 
simulación energética, tales como Designbuilder, Openstudio, Energyplus, 
Ecotes o similar. 

En caso que el Consultor estime útil usar un programa computacional, adicional al 
identificado anteriormente u otra versión del mismo, podrá hacerlo, siempre que la 
contraparte técnica pueda realizar los mismos análisis. Dicha situación deberá quedar 
claramente especificada en la Oferta Técnica, indicando el nivel de detalle del modelo y 
nivel de detalle general esperado. 

Cabe señalar que los productos que se generen como resultado del presente Estudio 
deberán ser presentados en un formato tal que los profesionales revisores logren 
visualizarlos mediante visores o software abiertos. 
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2. EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES 
DEL GOBIERNO REGIONAL, actualmente Sr. Cristian Muñoz Godoy, correo electrónico cmunoz@goreatacama.cl, o 
quien lo represente, para solos los efectos de la operación a través del sistema de información electrónica 
www.mercadopublico.cl en el procedimiento de licitación ejercerá las funciones de contacto con los proveedores. 

3. CONVÓQUESE, a la licitación pública correspondiente, a 
contar de la fecha de su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, utilizado por la Administración para efectuar 
las transacciones asociadas a los procesos de compra y contrataciones regulados por la Ley 19.886 y su Reglamento. 

4. DESÍGNASE como Unidad Técnica a la División de 
Infraestructura y Transporte, siendo el Encargado de Contrato el funcionario Darien Rojas Barraza, de dicha 
División, correo electrónico drojasb@goreatacama.cl y- en su ausencia o en caso de imposibilidad o inhabilidad 
sobreviniente a la Jefatura de División de Infraestructura y Transporte. 

5. DESÍGNASE una Comisión Evaluadora para las ofertas 
presentadas en el proceso licitatorio, del proyecto "Estudio y Diseño Terminal No Urbano Comuna de Caldera", la cual 
estará compuesta por los siguientes funcionarios( as): 

Titulares Comisión de Apertura y evaluación: 
Don Darien Alejandro Rojas Barraza, Profesional Grado 

11 o E.U.R, Rut: 15.027.913-5, Constructor Civil, División de Infraestructura y Transportes, Gobierno Regional de 
Atacama. Mail: drojasb@goreatacama.cl 

Don Juan Pablo Rojas Cailly, Profesional Grado 11 o 

E.U.R, Rut: 13.221.522-7, Ingeniero Civil Industrial, División de Infraestructura y Transportes, Gobierno Regional de 
Atacama. Mail: jrojasc@goreatacama.cl 

Don David Moisés Martínez Sánchez, Profesional Grado 
r, Escalafón Directivo de la Planta Municipal, Rut: 13.226.398-1 , Arquitecto, Director de Tránsito y Telecomunicaciones, 
Ilustre Municipalidad de Caldera. Mail: dmartinez@caldera.cl 

• Don Cristián Javier Pérez Villarroel, Profesional Grado 
6° E.U.R, Rut: 9.921.385-K, Arquitecto, Secretaría de Planificación de Transportes - DTPRIITP, Subsecretaría de 
Transportes. Mail: cperezv@mtt.gob.cl 

Don Rodrigo Andrés Moreno Balut, Profesional 
Honorario, Rut: 17.194.395-7, Arquitecto, Secretaría de Planificación de Transportes- DTPRIITP, Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Atacama. Mail: rargmorenobalut@gmail.com 

En ausencia de cualquiera de los Titulares, y no 
pudiéndose conformar la comisión con el número mínimo de cinco integrantes, pasarán a ser parte de ésta, en 
orden de prelación los siguientes funcionarios: 

Don Alejandro Olivares Revello, Profesional Grado 11 o 

E.U.R, Rut: 13.015.568-5, Ingeniero Civil Electrónico, División de Infraestructura y Transportes, Gobierno Regional de 
Atacama. Mail: aolivaresr@goreatacama.cl 

Don Alvaro Rolando Martín Espineira, Profesional Grado 
r , Escalafón Directivo de la Planta Municipal, Rut: 15.634.735-3, Arquitecto, Director de Secplan, Ilustre Municipalidad 
de Caldera. Mail: amartin@caldera.cl 

Don Eduardo Cristian Toledo Torres, Profesional Grado 
11° E.U.R, Rut: 15.378.921-5, Arquitecto, Secretaría de Planificación de Transportes- DTPRIITP, Subsecretaría de 
Transportes. Mail: etoledo@mtt.gob.cl 

Don Miguel Antonio Orellana Campillay, Profesional 
Grado 15° E.U.R, Rut: 14.579.215-0, Abogado, Profesional de apoyo Secretaría Regional de Transporte y 
Telecomunicaciones, Región de Atacama. Mail: morellana@mtt.gob.cl 

6. HÁGASE ENTREGA, de una copia electrónica a los 
funcionarios ya individualizados instándolos a tener presente, en sus actuaciones, las exigencias de observar los 
principios de juridicidad, probidad y transparencia contenidos en las disposiciones jurídicas aplicables en esta materia, 
especialmente en las de la Ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; en la Ley W 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
órganos de la Administración del Estado; en la Ley W 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 
y Prestación de Servicios y de su Reglamento, informándoles que pueden consultar dichas normas en los sitios 
www.mercadopublico.cl y www.bcn .cl, en los que además se encuentran las normas e instrucciones sobre los 
procedimientos de licitación pública que actualmente se encuentran vigente. 

7. TÉNGASE PRESENTE, que el método de evaluación se 
deberá ceñir al artículo 37 del Reglamento de Compras Públicas, el cual señala: 

Los miembros de la comisión evaluadora, si existiera, no 
podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la 
evaluación. 

pág. 23 



En las compras en las que la evaluación de las ofertas 
revista gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000 UTM, las ofertas deberán ser evaluadas por una 
comisión de al menos tres funcionarios públicos, internos o externos al organismo respectivo, de manera de garantizar 
la imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta 
comisión personas ajenas a la administración y siempre en un número inferior a los funcionarios públicos que la 
integran. 

La entidad compradora podrá proveer a la comisión 
evaluadora de la asesoría de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en los procesos de 
licitación. 

La integración de la comisión evaluadora se publicará en el 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública". 

8. TÉNGASE PRESENTE, que en virtud del artículo 40 bis 
del Reglamento de Compras Públicas, el informe de la Comisión Evaluadora deberá referirse a las siguientes materias: 

a. Los criterios y ponderaciones utilizados en la 
evaluación de las ofertas. 

b. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no 
cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos. 

c. La proposición de declaración de la licitación como 
desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas 
no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante. 

d. La asignación de puntajes para cada criterio y las 
fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma 
de aplicar los criterios de evaluación. 

e. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad 
facultada para adoptar la decisión final. 

9. IMPÚTESE los gastos de la presente licitación, a fondos 
de terceros, del programa 01, gastos de funcionamiento. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

DISTRIBUCIÓN: 
1. Administrador Regional 
2. División de Infraestructura y Transporte 
3. División de Administración y Finanzas 
4. Integrantes de la Comisión Evaluadora y Apertura 
5. Unidad de Adquisiciones 
6. Oficina de Partes 

7. Archi,) .~ (¡¡ 
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pág. 24 


